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ZMLUVA O DIELO, ČASŤ „B“ 

 

Zmluva o dielo časť "B" 

 

I. PREAMBULA  

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má plnú právnu subjektivitu a spôsobilosť právne konať, v súlade 

s podmienkami získania zákazky, podmienkami platných všeobecne záväzných právnych 

predpisov, a podmienkami tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že je oprávnený v zmysle platných právnych predpisov na 

výkon činností ktoré sú predmetom tejto zmluvy, má odborné znalosti a praktické 

skúsenosti na realizáciu predmetu tejto zmluvy a je ochotný a schopný predmet tejto 

zmluvy za jej podmienok a k spokojnosti objednávateľa 

vykonať/poskytnúť/dodať/zhotoviť. Zhotoviteľ taktiež prehlasuje že je oprávnený 

poskytovať/zhotovovať pre objednávateľa predmet tejto zmluvy v celom jeho rozsahu, 

v kvalite a lehotách stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými platnými 

právnymi predpismi, a to vlastnými kapacitami prostredníctvom zamestnancov, ktorými 

disponuje v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, alebo prostredníctvom zmluvných 

dodávateľov vopred odsúhlasených objednávateľom v zmysle podmienok tejto zmluvy, a 

je ochotný a schopný predmet tejto zmluvy za jej podmienok k spokojnosti objednávateľa 

vykonať/poskytnúť/dodať/zhotoviť. V prípade výkonu činností, ktoré sú podľa tejto 

zmluvy predmetom plnenia poskytovateľa a budú vykonávané prostredníctvom zmluvných 

dodávateľov, a to v celom možnom rade, poskytovateľ vyhlasuje, že je za ich odbornú 

spôsobilosť, oprávnenia ako i činnosti pri plnení predmetu tejto zmluvy zodpovedný ako 

keby tieto činnosti vykonával sám. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že disponuje všetkými 

oprávneniami požadovanými príslušnými orgánmi a v zmysle príslušných platných 

právnych predpisov, ako aj kapacitami a odbornými znalosťami nevyhnutnými na riadnu 

a včasnú realizáciu predmetu tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že dohodnutá lehota na vykonanie/vyhotovenie/dodanie 

predmetu tejto zmluvy ako i dohodnutá cena za predmet tejto zmluvy zohľadňujú osobitné 

podmienky miesta vykonávania predmetu tejto zmluvy, vrátane klimatických podmienok 

miesta plnenia tejto zmluvy, ktoré sú zhotoviteľovi bez výhrad známe. 

 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v rámci súťaže oboznámil so všetkými podmienkami 

potrebnými na plnenie tejto zmluvy, porozumel im a nemá k nim žiadne pripomienky alebo 

výhrady, čo taktiež platí pre požiadavky objednávateľa definované v tejto zmluve, jej 

prílohách alebo v súťaži a jej podkladoch; zhotoviteľ nemá žiadne prekážky na jeho strane 

znemožňujúce mu vykonanie predmetu tejto zmluvy podľa nej, a je schopný riadne a včas 

vykonať/zhotoviť/dodať predmet tejto zmluvy v súlade s  podmienkami tejto zmluvy 

a k spokojnosti objednávateľa. Zhotoviteľovi bolo umožnené v rámci súťaže vykonanie 

obhliadky miesta realizácie predmetu tejto zmluvy. Ak sa rozhodol obhliadku si 

nevykonať, má sa za to že tak konal dobrovoľne svojvoľne a na svoj úkor, a má sa za to 

ako by sa s nimi oboznámil. Ak si zhotoviteľ v rámci súťaže nevykonal obhliadku na tvare 

miesta, má sa za to že nevykonaním fyzickej obhliadky v rámci súťaže, alebo kedykoľvek 

pred podpisom tejto zmluvy boli zhotoviteľovi dostatočne známe všetky skutočnosti 

z dokladov ktoré mu boli poskytnuté v súťaži, a nepotreboval ich doplniť alebo overiť. 

Nevykonanie obhliadky zhotoviteľom v rámci súťaže alebo pred podpisom tejto zmluvy 

nemôže byť akokoľvek na ťarchu objednávateľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v náväznosti na 

predchádzajúce vety tejto časti zmluvy sa podrobne oboznámil s miestom realizácie 
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predmetu tejto zmluvy a sú mu známe všetky okolnosti, špecifiká a vlastnosti miesta 

realizácie predmetu tejto zmluvy ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť realizáciu 

predmetu tejto zmluvy, a to vrátane dopravných a komunikačných pomerov a aj podľa 

zhotoviteľa miesto realizácie je spôsobilé na dodanie a umiestnenie všetkých dohodnutých 

zariadení a vykonanie všetkých prác a všetkých dodávok ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať všetky podmienky tejto zmluvy, platných 

právnych predpisov, a platných a účinných povolení a to i tých, ktoré bude v zmysle tejto 

zmluvy zabezpečovať on. 

 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že berie na seba akúkoľvek zodpovednosť, vrátane povinnosti 

finančného odškodnenia objednávateľa v prípade, že predmet tejto zmluvy po ukončení 

nebude spĺňať požadované parametre, alebo ak tieto nie sú priamo definované v tejto 

zmluve alebo jej prílohách, tak parametre vyplývajúce z platných právnych predpisov. Za 

toto objednávateľovi v plnom rozsahu ručí. 

 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že berie na seba akúkoľvek zodpovednosť, vrátane povinnosti 

finančného odškodnenia objednávateľa v plnej výške v prípade, že predmet tejto zmluvy 

nedodá alebo neodovzdá v termíne podľa tejto zmluvy. V takom prípade zodpovedá za 

všetky škody v plnej výške ktoré takýmto oneskorením objednávateľovi vzniknú, vrátane 

škody vzniknutej krátením alebo úplným vracaním, alebo neposkytnutím akejkoľvek 

čiastky dotácie na spolufinancovanie predmetu tejto zmluvy.  Za toto objednávateľovi 

v plnom rozsahu ručí. 

 

 

II. TECHNICKÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

 

Dokumentácia 

 

1. Objednávateľ poskytol v rámci súťaže zhotoviteľovi tendrovú dokumentáciu. Prípadné 

ďalšie údaje a dokumenty, ktoré zhotoviteľ potrebuje na realizáciu predmetu tejto zmluvy, 

alebo ktoré priamo vyplývajú z tejto zmluvy že ich má zabezpečiť alebo vyhotoviť 

zhotoviteľ, si zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí/zhotoví sám. 

 

2. Zhotoviteľ dodá predmet tejto zmluvy v kvalitatívnych parametroch podľa tejto zmluvy 

a platných právnych predpisov. 

 

3. Zhotoviteľ bude môcť vykonať stavebné práce/stavbu ako predmet tejto zmluvy len v 

súlade s objednávateľom overenou a prijatou dokumentáciou a podmienkami súťaže, 

a súčasne až po obdržaní príslušného povolenia stavby v zmysle stavebného zákona. 

 

4. Zhotoviteľ v rámci súťaže obdržal od objednávateľa tendrovú dokumentáciu. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje na základe tejto tendrovej dokumentácie dokumentáciu vypracovať 

dokumentáciu pre povolenie stavby ako projekt stavby, resp. ak to bude v súlade so 

stavebným zákonom (zákona NR SR č. 25/2025 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov) 

projekt stavby pre ohlásenie a vykonávací projekt v zmysle tejto zmluvy ako 

jednostupňový projekt (ďalej len ako „dokumentácia“ alebo „projektová dokumentácia“, 

a to aj v príslušnom gramatickom tvare). Zhotoviteľom dodávaná dokumentácia musí byť 

v súlade s tendrovou dokumentáciou, touto zmluvou a s platnými právnymi predpismi, a 
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to v textovom aj grafickom tvare a v príslušnej mierke v printovej podobe čitateľnej 

voľným okom. Musí zahŕňať všetky činnosti, ktoré vychádzajú z dokumentácie 

predloženej objednávateľom v rámci súťaže (tendrovej dokumentácie), všetkých 

podmienok súťaže a z podmienok tejto zmluvy. Nemôže nijakým spôsobom objemovo, 

dispozične, objektovou skladbou a podobne, byť v rozpore s podmienkami súťaže (to 

znamená aj s objednávateľom predloženou dokumentáciou) a podmienkami tejto zmluvy. 

 

5. Akýkoľvek stupeň alebo druh dokumentácie vyhotovenej alebo zabezpečenej 

zhotoviteľom v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy musí byť v štátnom, to je v 

Slovenskom jazyku. 

 

6. Zhotoviteľ si k realizácii dokumentácie zabezpečí všetky potrebné a aktuálne podklady ako 

napríklad zistenie a zameranie všetkých zmien nadzemných častí dotknutých území 

stavbou ktoré nastali v medziobdobí od vyhotovenia projektovej dokumentácie pre 

povolenie stavby až do doby začatia realizácie vykonávacieho projektu, tiež zmeny 

majetkoprávnych pomerov a pod. Tieto náklady má zhotoviteľ zahrnuté v cene. 

 

7. Zhotoviteľ vypracuje a dodá objednávateľovi dokumentáciu podľa tejto zmluvy v rozsahu 

a obsahu príslušne podľa druhu stavby ktorá je predmetom tejto zmluvy podľa stavebného 

zákona a prílohy UNIKA ako pre projekt pre realizáciu.  

 

8. Zhotoviteľ si nebude môcť voči objednávateľovi uplatňovať náklady na odborný autorský 

dohľad, alebo akýkoľvek iný obdobný dohľad k dokumentácii ktorú mal dodať, alebo 

dodal podľa tejto zmluvy zhotoviteľ, a to najmä k riešeniu prípadných chýb, alebo 

nejasností v dokumentácii ktorú mal podľa tejto zmluvy dodať, alebo dodal zhotoviteľ. 

 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokumentáciu vypracovať na svoje náklady, a vyhlasuje že je na to 

odborne spôsobilý a oprávnený. Náklady na činnosti a dodávky zhotoviteľa spojené 

s vykonávacím projektom sú zahrnuté v zmluvnej cene. 

 

10. Zhotoviteľ ako odborne spôsobilá osoba si zabezpečí na svoje náklady pre vyhotovenie 

dokumentácie všetky nevyhnutné podklady na jeho vypracovanie, vrátane aktuálnych 

vyjadrení správcov sietí, aktuálnych údajov miestnych pomerov v teréne a pod. Akékoľvek 

pochybenia v tomto smere nemôže prenášať na objednávateľa, alebo na objednávateľom 

poskytnutú dokumentáciu v rámci súťaže. 

 

11. Zhotoviteľ ručí a zodpovedá za správnosť, úplnosť, rozsah a súlad s touto zmluvou a 

platnými právnymi predpismi a stavebnými povoleniami vykonávacieho projektu. 

 

12. Vyhotovený návrh dokumentácie doručí zhotoviteľ na odsúhlasenie objednávateľovi ihneď 

po jeho vyhotovení v súlade s touto zmluvou. Takýto návrh predloží 1x v printovej podobe 

a 1x v elektronickej podobe na USB kľúči, a to vo formátoch : 

• Grafické časti vo formáte -.dwg a -.pdf 

• Textové časti vo formáte -.pdf, alebo -.doc 

 

13. Objednávateľ bude povinný do 21 dní od obdržania návrhu dokumentácie od zhotoviteľa 

písomne : 

a) tento overiť (odsúhlasiť) a tým aj prijať 
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b) alebo vrátiť zhotoviteľovi na dopracovanie s uvedením dôvodov pre ktoré ho vracia 

na dopracovanie. Toto môže vykonať len z dôvodov, že predložený vykonávací 

projekt nebude v súlade s podmienkami súťaže, tejto zmluvy, alebo platných 

právnych predpisov. 

V prípade, že objednávateľ v lehote do 21 dní odo dňa obdržania dokumentácie nedoručí 

zhotoviteľovi oznámenie že ho objednávateľ overil, alebo mu ho nevráti na dopracovanie 

s uvedením dôvodu, bude sa mať za to, že je objednávateľom overený a prijatý. To však 

nevylučuje zodpovednosť zhotoviteľa za správnosť, úplnosť, rozsah a súlad 

vykonávacieho projektu s touto zmluvou, platnými právnymi predpismi, alebo tendrovou 

dokumentáciou, ako i stavebnými povoleniami. 

V prípade vrátenia návrhu dokumentácie zhotoviteľovi na dopracovanie/prepracovanie 

v zmysle písm. b) tohto bodu tejto časti zmluvy bude zhotoviteľ povinný do 14 dní od 

vrátenia dokumentácie túto dopracovať/opraviť a opätovne predložiť objednávateľovi 

znovu na odsúhlasenie. Na odsúhlasenie takejto dokumentácie budú platiť rovnaké 

pravidlá ako na odsúhlasovanie prvotne predloženej dokumentácie podľa tohto bodu tejto 

časti zmluvy. Takto sa bude postupovať až  dokiaľ vykonávací projekt nebude 

objednávateľom overený  v zmysle písm. a) tohto bodu tejto časti zmluvy, s tým rozdielom 

že zhotoviteľ bude povinný chyby opraviť a opätovne predložiť objednávateľovi vždy 

v lehotách 14 dní. Zhotoviteľ sa nebude môcť domáhať predĺženia lehoty realizácie 

z dôvodu oneskorenia pre chyby v jeho vykonávacom projekte ku ktorým bol vrátením na 

dopracovanie/opravu automaticky vyzvaný na opravu. 

 

13. Bezodkladne po odsúhlasení návrhu dokumentácie zhotoviteľ doručí objednávateľovi 3 x 

z každého dokumentu vykonávacieho projektu v printovej podobe, 1x v elektronickej 

podobe na USB kľúči v tvare -.dwg a -.pdf(výkresová časť) a -.pdf. (textová časť). 

 

14. Medzi obidvoma stranami platí, že zhotoviteľ si ponechá autorské práva a ďalšie práva 

vyplývajúce z intelektuálneho vlastníctva svojich dokumentov a akejkoľvek projektovej 

dokumentácie vyhotovenej zhotoviteľom (alebo v jeho mene) len do uhradenia oprávnenej 

zmluvnej ceny za ich vypracovanie v zmysle tejto zmluvy. Ak neboli samostatne ocenené 

v rozpočte samostatne, tak do uhradenia oprávnenej celkovej zmluvnej ceny, alebo do 

odovzdania a prevzatia ukončeného diela (čo bude skôr). 

 

15. Zhotoviteľ bude môcť vykonať stavebné práce ako predmet tejto zmluvy len v súlade s 

objednávateľom overeným a prijatým vykonávacím projektom a začať s nimi až po jeho 

overení objednávateľom podľa tejto zmluvy. Akékoľvek dodatočné náklady, ktoré vzniknú 

zhotoviteľovi z ním vypracovaného vykonávacieho projektu bude znášať zhotoviteľ. 

 

16. Zhotoviteľ na vlastné náklady vypracuje skúšobný plán. Zhotoviteľ v termíne/lehote spolu 

s vykonávacím projektom  podľa tejto zmluvy predloží stavebnému dozorovi na schválenie 

skúšobný plán podľa zákona o verejných prácach, a ktorý bude obsahovať okrem častí 

definovaných v zákone aj : 

a) popis kontrolovaného alebo skúšaného zariadenia 
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b) druh vykonávanej kontroly alebo skúšky 

c) početnosť kontrol alebo skúšok 

d) právny predpis na základe ktorého sa skúška požaduje alebo preukazuje 

e) aký bude výstupný doklad z kontroly alebo skúšky  

f) kto bude kontrolu alebo skúšku vykonávať 

g) prípadne iné informácie ak to je potrebné 

Tento plán bude obsahovať zoznam všetkých príslušných kontrol a skúšok ktoré budú na 

stavbe potrebné za účelom preukázania kvalitatívnych parametrov alebo kvality a to 

vyplývajúcich či už z platných právnych predpisov, tejto zmluvy, alebo ktoré zhotoviteľ 

alebo stavebný dozor považujú za potrebné na preukázanie kvalitatívnych parametrov 

alebo kvality. 

Stavebný dozor bude povinný do 14 dní od obdržania návrhu skúšobného plánu od 

zhotoviteľa písomne : 

a) tento overiť (odsúhlasiť) a tým aj prijať 

b) alebo vrátiť zhotoviteľovi na dopracovanie s uvedením dôvodov pre ktoré ho vracia 

na dopracovanie. Toto môže vykonať len z dôvodov, že predložený návrh 

skúšobného plánu nebude v súlade s podmienkami súťaže, tejto zmluvy, alebo 

platných právnych predpisov. 

V prípade, že stavebný dozor v lehote do 14 dní odo dňa obdržania návrhu skúšobného 

plánu nedoručí zhotoviteľovi oznámenie že ho overil/schválil, alebo mu ho nevráti na 

dopracovanie podľa písm. b) tohto článku s uvedením dôvodu, bude sa mať za to, že je 

objednávateľom overený/schválený. V prípade vrátenia na dopracovanie bude mať 

zhotoviteľ 14 dní na jeho dopracovanie a znovupredloženie na schválenie stavebnému 

dozorovi. Na odsúhlasenie/schválenie opraveného návrhu budú platiť rovnaké pravidlá ako 

na odsúhlasovanie prvotne predloženého návrhu skúšobného plánu podľa tohto bodu tejto 

časti zmluvy. Takto sa bude postupovať až  dokiaľ skúšobný plán nebude stavebným 

dozorom overený  v zmysle písm. a) tohto bodu tejto časti zmluvy, s tým rozdielom že 

zhotoviteľ bude povinný chyby opraviť a opätovne predložiť objednávateľovi vždy 

v lehotách 14 dní. Zhotoviteľ sa nebude môcť domáhať predĺženia lehoty realizácie 

z dôvodu oneskorenia pre chyby v jeho návrhu skúšobného plánu ku ktorým bol vrátením 

na dopracovanie/opravu automaticky vyzvaný na opravu. 

To však nevylučuje zodpovednosť zhotoviteľa za preukazovanie všetkých kvalitatívnych 

parametrov výsledkami skúšok či už v zmysle tejto zmluvy alebo platných právnych 

predpisov. 

 

17. Stavebným dozorom schválený skúšobný plán bude záväzný pre vykonávanie skúšok 

stavby (preukazovanie kvalitatívnych parametrov). Skúšky a kontroly uvedené v tomto 

schválenom skúšobnom pláne bude možné vykonávať až na základe 

schváleného skúšobného plánu stavebným dozorom. Všetky skúšky vyhotovené do 

schválenia skúšobného plánu budú v zmysle tejto zmluvy neplatnými. 

 

18. Zhotoviteľ je povinný tie povolenia ktoré vyžadujú platné právne predpisy (najmä stavebný 

zákon) zabezpečiť/vybaviť, okrem tých ktoré objednávateľ má a ktoré poskytol v súťaži. 
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19. Ak bude pre realizáciu predmetu zmluvy nevyhnutý akýkoľvek fyzický zásah do ciest, 

verejných chodníkov alebo verejných priestranstiev, zhotoviteľ bude povinný vybaviť si 

povolenia na zvláštne užívanie ciest a verejných priestranstiev v zmysle platných právnych 

predpisov a práce realizovať v súlade podmienkami takýchto povolení. Náklady s tým 

spojené má zahrnuté v zmluvnej cene. 

 

20. Ak bude stavba vyžadovať výrub alebo orez drevín akéhokoľvek druhu, vybavenie 

povolení na ich odstránenie si vybaví zhotoviteľ na svoje náklady a odstráni alebo podľa 

povahy oreže ich na svoje náklady. 

 

21. Ak je predmetom tejto zmluvy aj vybavenie povolení na realizáciu ktoré sa bežne vydávajú 

na stavebníka, (napríklad podľa stavebného zákona), všetky takéto povolenia budú vydané 

na stavebníka ktorým je objednávateľ. Objednávateľ do 7 dní od požiadania zhotoviteľa 

vydá zhotoviteľovi splnomocnenie na zastupovanie vo veciach nevyhnutných na získanie 

takýchto povolení. 

 

Postupy 

 

22. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť všetky dôverné a iné informácie, ktoré môže stavebný 

dozor alebo objednávateľ odôvodnene požadovať na to, aby si overil, že zhotoviteľ plní 

podmienky tejto zmluvy. 

 

23. Zhotoviteľ je povinný zaobchádzať s údajmi v tejto zmluve ako so súkromnými 

a dôvernými okrem rozsahu nevyhnutného pre plnenie zmluvných záväzkov, alebo rozsahu 

nevyhnutného pre súlad s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie publikovať, 

povoliť publikovanie, alebo poskytnúť akékoľvek údaje o diele v žiadnom obchodnom, ani 

technickom dokumente, ani v inom dokumente bez predchádzajúceho súhlasu 

objednávateľa. 

 

24. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi právo prístupu na stavenisko a 

používanie tých jeho časti, ktoré sú potrebné k realizácii predmetu zmluvy, alebo jeho časti 

počas doby (alebo dôb) podľa schváleného harmonogramu prác. Právo prístupu a užívanie 

nebude náležať výhradne zhotoviteľovi, ale aj jeho zmluvným dodávateľom v zmysle tejto 

zmluvy. 

 

25. Ak zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady ako dôsledok toho, že mu 

objednávateľ neposkytol toto právo prístupu, alebo neumožnil užívanie staveniska počas 

spomínanej doby, zhotoviteľ to oznámi zástupcovi objednávateľa pre veci technické a 

stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok na predĺženie lehoty výstavby v dôsledku 

každého takého oneskorenia o túto dobu, ak dokončenie diela je alebo bude oneskorené, a 

to podľa podmienok tejto zmluvy. 
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26. Avšak, pokiaľ (a do tej miery) omeškanie objednávateľa bolo spôsobené nejakou chybou 

alebo oneskorením zhotoviteľa, vrátane chyby v niektorom z dokumentov zhotoviteľa, 

alebo oneskorením v jeho predložení, zhotoviteľ nebude mať nárok na takéto predĺženie 

lehoty. 

 

27. Objednávateľ zabezpečí aby jeho pracovníci, a všetci zmluvní dodávatelia v celom rade 

spolupracovali pri úsilí zhotoviteľa plniť túto zmluvu a podnikali kroky podobné tým, ktoré 

sa vyžadujú od zhotoviteľa touto zmluvou.  

 

28. Zmeny poverených/určených osôb sa musia druhej zmluvnej strane oznámiť písomne, a v 

súlade s podmienkami tejto zmluvy; oznámenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom 

oznamujúcej zmluvnej strany a v prípade činností vyžadujúcich oprávnenia v zmysle 

platných právnych predpisov, musí byť súčasťou oznámenia aj doklad pre novú osobu že 

spĺňa podmienky platných právnych predpisov. Bez listinného preukázania splnenia 

takýchto podmienok zmena nemôže nastať. Zmena tam kde sa nevyžaduje zmena 

dodatkom ku zmluve je účinná okamihom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane a 

to v prípadoch v ktorých sa nebude jednať o zmenu poddodávateľa/podzhotoviteľa, tam 

platia ustanovenia tejto zmluvy na výmenu poddodávateľov/podzhotoviteľov. Pri tých 

osobách, ktoré zhotoviteľ určil v súťaži a sú súčasťou príloh tejto zmluvy, tieto môže 

zhotoviteľ vymeniť len v prípade závažných dôvodov a to len so súhlasom objednávateľa 

a stavebného dozora a to v súlade s touto zmluvou. Tam kde sa v zmysle tejto zmluvy 

vyžaduje akákoľvek forma schvaľovania zmeny objednávateľom alebo stavebným 

dozorom, na zmenu nepostačuje oznámenie podľa tohto bodu zmluvy, ale o zmenu musí 

byť požiadané. 

 

29. Ak táto zmluva uvádza v súvislosti s určitým právnym úkonom alebo iným dokumentom 

viacero osôb, ktoré ho majú podpísať, rozumie sa tým, že ho musia podpísať všetky 

uvedené osoby. 

 

Stavebný dozor 

 

30. Objednávateľ a ním poverená osoba pri realizácii diela podľa zmluvy vykonáva stavebný 

dozor Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti 

realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky 

materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol 

preukázania kvality a to bez ohľadu na to v akom sú tvare. S informáciami a podkladmi 

označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať 

dôverne. Za obchodné tajomstvo nemôže zhotoviteľ označiť také, ktoré sú buď verejne 

prístupné v akejkoľvek forme, alebo ich verejnú prístupnosť vyžadujú platné právne 

predpisy. 

 

31. stavebný dozor nemá žiadnu právomoc doplňovať/meniť zmluvné dokumenty okrem tých 

ktoré zmluva pripúšťa. Stavebný dozor a zástupca vo veciach technických sú povinní pred 
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uskutočnením daného kroku zadovážiť zvláštny súhlas objednávateľa pri práve na zmenu 

pri každej úprave a/alebo zmene predmetu zmluvy, ktorá by mala za následok zmenu ceny 

nahor a/alebo predĺženie lehoty výstavby. 

 

32. Stavebný dozor smie uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú tak ako sú uvedené v 

zmluve, alebo ako to zo zmluvy nutne vyplýva, ale tiež ktoré mu vyplývajú z platných 

právnych predpisov. 

 

33. Ak nie je v zmluve uvedené inak : 

a) kedykoľvek si stavebný dozor plní svoje povinnosti alebo vykonáva činnosti uvedené v 

zmluvných dokumentoch alebo z nich vyplývajúce, predpokladá sa, že stavebný dozor 

koná v mene objednávateľa, 

b) stavebný dozor nemá právomoc zbaviť ktorúkoľvek zo strán akýchkoľvek povinností, 

záväzkov alebo zodpovednosti podľa tejto zmluvy a 

c) každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, pokyn, upozornenie, 

návrh, požiadanie, skúška alebo podobný skutok zástupcu vo veciach technických alebo 

stavebného dozora (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje zhotoviteľa žiadnej 

zodpovednosti, ktorú má podľa tejto zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, 

opomenutia, nezhodu či nesúlad. 

d) stavebný dozor je oprávnený pozastaviť/zastaviť práce, dodávky alebo montáže v 

prípade ak zhotoviteľ pri nich postupuje v rozpore s touto zmluvou, dokumentami 

vyhotoveným zhotoviteľom (napríklad plán  BOZP, realizačná dokumentácia, projekt 

dopravného značenia ...) alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi a povoleniami. 

Stavebný dozor vykonáva v mene objednávateľa činnosti priamo nevymenované v tomto 

podčlánku, avšak vyplývajúce z iných ustanovení tejto zmluvy, alebo platných právnych 

predpisov. 

 

34. Zhotoviteľ musí plniť oprávnené pokyny vydané stavebným dozorom alebo povereným 

asistentom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej s touto zmluvou. Kedykoľvek je to možné, 

ich pokyny sa majú dodať v písomnej forme, napríklad zápisom do stavebného denníka. 

 

Stavbyvedúci 

 

35. Zhotoviteľ v tejto zmluve vymenoval svojho stavbyvedúceho ako svojho predstaviteľa 

a ten má všetky právomoci potrebné na to, aby mohol konať v mene zhotoviteľa podľa 

tejto zmluvy. Stavbyvedúci je oprávnený za zhotoviteľa : 

• Prevziať stavenisko 

• Odovzdať ukončený predmet tejto zmluvy (stavbu) objednávateľovi 

• Zastupovať zhotoviteľa vo veciach technických 

To nevylučuje, aby stavenisko preberal, alebo ukončenú stavbu odovzdal spolu so 

stavbyvedúcim aj zhotoviteľ. 
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36. Stavbyvedúci je v časti realizácie stavebného diela styčnou osobou zhotoviteľa 

s objednávateľom a so stavebným dozorom. Stavbyvedúci v zastúpení zhotoviteľa prijíma 

pokyny zástupcom objednávateľa vo veciach technických a so stavebným dozorom. 

 

37. Stavbyvedúci nemôže preniesť akúkoľvek právomoc, funkcie a oprávnenie na ktorúkoľvek 

kompetentnú osobu bez súhlasu stavebného dozora. Akékoľvek poverenie alebo jeho 

odvolanie nesmie byť účinné dovtedy, kým neobdrží od stavebného dozora predchádzajúci 

súhlas. 

 

38. Aktu akýchkoľvek skúšok sa za zhotoviteľa zúčastňuje stavbyvedúci podľa tejto zmluvy. 

To nevylučuje aj prítomnosť samotného zhotoviteľa. 

 

39. Aktu odovzdávania ukončeného predmetu tejto zmluvy (aj pri čiastkovom odovzdávaní) 

musí byť prítomný stavbyvedúci podľa tejto zmluvy, a zastupuje objednávateľa na úkony 

spojené s takýmto odovzdávaním. Účasť na odovzdaní a prevzatí predmetu tejto zmluvy, 

a to i v prípade čiastkového odovzdávania nie je možné zo stavbyvedúceho podľa tejto 

zmluvy preniesť na inú osobu ako je stavbyvedúci. To nevylučuje na akte odovzdávania aj 

prítomnosť samotného zhotoviteľa. 

 

40. Stavbyvedúci a všetky tieto osoby musia plynulo ovládať úradný, to je slovenský jazyk či 

v hovorovej reči, ale i v písomnom styku. 

 

Podmienky realizácie 

 

41. Zhotoviteľ bude vykonávať  činnosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastnú 

zodpovednosť podľa tejto zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne 

a technické predpisy, vykonávacie vyhlášky, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch 

a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o protipožiarnej 

ochrane, zákon o technických požiadavkách na výrobky, zákon o verejných prácach, 

všeobecné technické požiadavky na kvalitu stavieb normy, a to vždy v ich platnom znení. 

 

42. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou v súlade s touto 

zmluvou, podkladmi pre vykonanie diela, príslušnými právnymi predpismi a technickými 

normami (najmä na úseku stavebného poriadku, technických požiadaviek na výstavbu, 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení, ochrany, 

podpory a rozvoja verejného zdravia, odpadového hospodárstva a ochrany pred požiarmi), 

ktoré sa vzťahujú na dielo a v ich medziach aj v súlade s potrebami a oprávnenými 

záujmami objednávateľa, ktoré sú zhotoviteľovi známe. Je takisto viazaný včas 

oznámenými pokynmi objednávateľa, alebo stavebného dozora, ak ich pokyny neodporujú 

tejto zmluve, podkladom pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy, príslušným právnym 

predpisom ani technickým normám, ktoré sa vzťahujú na dielo. 



 

  

MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA MESTA TVROŠÍN 10 

 

ZMLUVA O DIELO, ČASŤ „B“ 

 

43. Stavebné práce akéhokoľvek druhu, vrátane dodávok materiálov alebo technologických 

zariadení vzhľadom na skutočnosť že budú vykonávané na verejných priestranstvách  

a obytných častiach sa môžu realizovať len počas pracovných dní v čase od 07:00 hodiny 

do 20:00 hodiny a počas sobôt ktoré nie sú zároveň štátnymi sviatkami, alebo štátom 

uznanými sviatkami od 07:00 hodiny do 16:00 hodiny. 

 

44. Pri realizácii stavebných prác týkajúcich sa verejného osvetlenia môže tieto zhotoviteľ 

vykonávať len tak, aby v častiach kde sa jedná o výmenu svietidiel nesvietilo v nočných 

hodinách spolu viac ako 5 svietidiel po dobu maximálne tri dni od začatia výmeny týchto 

nesvietiacich svietidiel. 

 

45. Pri svietidlách akéhokoľvek druhu musia byť z dôvodu unifikácie jednotlivé typy 

svietidiel vždy od jedného výrobcu a súčasne musia byť rovnakého typu od takéhoto 

výrobcu. To znamená, že všetky svietidlá : 

• L1 musia byť od jedného výrobcu a rovnakého typu, a zároveň od toho istého 

výrobcu ako sú svietidlá L2, L3, L4 

• L2 musia byť od jedného výrobcu a rovnakého typu, a zároveň od toho istého 

výrobcu ako sú svietidlá L1, L3, L4 

• L3 musia byť od jedného výrobcu a rovnakého typu, a zároveň od toho istého 

výrobcu ako sú svietidlá L1, L2, L4 

• L4 musia byť od jedného výrobcu a rovnakého typu, a zároveň od toho istého 

výrobcu ako sú svietidlá L1, L2, L3 

• L1SB musia byť od jedného výrobcu a rovnakého typu 

• L2SB musia byť od jedného výrobcu a rovnakého typu 

• P1 rovnakého typu a od jedného výrobcu, 

• P2 rovnakého typu a od jedného výrobcu, 

• P3 rovnakého typu a od jedného výrobcu 

• OP1 rovnakého typu a od jedného výrobcu 

 

46. Všetky komunikátory svietidiel musia byť z dôvodu unifikácie rovnakého typu, a od 

jedného výrobcu. 

 

47. Cloudová aplikácia pre správu a údržbu verejného osvetlenia musí byť z dôvodu unifikácie 

jedna, spĺňajúca okrem výkonnostných parametrov aj požadovanú funkcionalitu v celom 

rozsahu. 

 

48. Riadiaci modul pre správu a údržbu RVO, a pre inteligentné meranie energií v RVO musí 

byť z dôvodu unifikácie jednotného typu a od jedného výrobcu. 

 

49. Pri stožiaroch pre svietidlá  musia byť z dôvodu unifikácie jednotlivé typy stožiarov 

v rámci rovnakého materiálového druhu stožiara a rovnakej výšky stožiara vždy od 

jedného výrobcu, a súčasne musia byť rovnakého typu od takéhoto výrobcu. 
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50. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne doložiť kontrolným orgánom, že pred nástupom na 

stavbu vykonal školenie o ochrane pred požiarmi a poučenie o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci u všetkých svojich zamestnancov pracujúcich na stavbe a skontroloval, že 

tak urobili aj jeho zmluvný dodávatelia v celom rade. 

 

51. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť nápomocný objednávateľovi  pri organizovaní kontrolných dní 

na stavbe, a to  minimálne raz za dva týždne. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kontrolného dňa 

sa za neho bude zúčastňovať jeho stavbyvedúci v zmysle tejto zmluvy. To nevylučuje že 

kontrolných dní sa môže zúčastňovať priamo aj zhotoviteľ. 

 

52. Termín kontrolných dní stanovuje stavebný dozor. Termín kontrolných dní mimo 

pracovnej doby na stavbe podľa tejto zmluvy môže byť len zo súhlasom stavebného dozora 

a stavbyvedúceho zhotoviteľa. 

 

53. Priebeh „kontrolného dňa“ určuje a vedie stavebný dozor. Zápis z kontrolného dňa 

vyhotovuje zhotoviteľ prostredníctvom svojho stavbyvedúceho a do troch dní od 

príslušného kontrolného dňa doručí stavebnému dozorovi návrh zápisu. Ak informácie 

v návrhu zápisu nebudú v súlade so skutočnosťami ako boli, zhotoviteľ bude povinný ich 

v zápise opraviť. Originál čistopisu zápisu z kontrolného dňa doručí zhotoviteľ 

stavebnému dozorovi najneskôr do 7 dní od príslušného kontrolného dňa ku ktorému sa 

zápis týka. 

 

54. Zhotoviteľ obstará všetky veci, ktoré sú vzhľadom na charakter predmetu zmluvy potrebné 

na vykonanie predmetu tejto zmluvy. Náklady na obstaranie takých vecí sú v plnom 

rozsahu zahrnuté v dohodnutej cene za vykonanie diela. 

 

55. Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje obstarať a pri plnení tejto zmluvy použiť iba stavebné 

výrobky a materiály, ktoré spĺňajú požiadavky určené v podkladoch pre vykonanie diela 

a ich záväzných zmenách vyplývajú z tejto zmluvy, podkladov súťaže, alebo v príslušných 

právnych predpisoch. Na žiadosť objednávateľa alebo stavebného dozora zhotoviteľ 

viehodnovernými dokladmi preukáže splnenie uvedených požiadaviek. 

 

56. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody, najmä nebezpečenstvo zničenia, poškodenia, 

straty a odcudzenia, na všetkých svojich a strojových a iných zariadeniach, stavebných 

výrobkoch a iných veciach, ktoré používa pri vykonávaní diela a ktoré s vykonávaním diela 

súvisia, ako i na všetky svojich zmluvných dodávateľov v celom rade, a to bez ohľadu na 

miesto, kde sa nachádzajú. Objednávateľ nezabezpečuje stráženie ani žiadnu inú obdobnú 

ochranu uvedených vecí. 

 

57. Ak táto zmluva neurčuje inak, zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady riadne a včas plniť 

všetky povinnosti týkajúce sa staveniska a jeho prevádzky, najmä povinnosti vyplývajúce 
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z označenia stavby v zmysle tejto zmluvy. Je takisto povinný na vlastné náklady udržiavať 

primeraný poriadok a čistotu na stavenisku. 

 

58. Zhotoviteľ je povinný používať dopravné značenia, tak v zmysle platných právnych 

predpisov ako i  podľa TKP SSC, časť 11 Dopravné značenie. Ak sú súvisiace platné 

právne predpisy prísnejšie ako tento TKP SSC, v tých častiach kde sú súvisiace platné 

právne predpisy prísnejšie ako TKP SSC, musí zhotoviteľ postupovať podľa týchto 

prísnejších častí platných právnych predpisov. 

 

59. Zhotoviteľ je povinný uskutočňovať výrobu, prevoz, pokládku a hutnenie asfaltových 

zmesí podľa TKP SSC časť 6 Hutnené asfaltové zmesi. Ak sú súvisiace platné právne 

predpisy prísnejšie ako tento TKP SSC, v tých častiach kde sú súvisiace platné právne 

predpisy prísnejšie ako TKP SSC, musí zhotoviteľ postupovať podľa týchto prísnejších 

častí platných právnych predpisov. 

 

60. Zhotoviteľ je povinný uskutočňovať výrobu, prevoz, pokládku a úpravu 

cementobetónových krytov vozoviek podľa TKP SSC časť 8 Cementobetónové kryty 

vozoviek. Ak sú súvisiace platné právne predpisy prísnejšie ako tento TKP SSC, v tých 

častiach kde sú súvisiace platné právne predpisy prísnejšie ako TKP SSC, musí zhotoviteľ 

postupovať podľa týchto prísnejších častí platných právnych predpisov. 

 

61. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je 

oprávnený dožadovať sa, a to aspoň zápisom v stavebnom denníku podpísaným zástupcom 

objednávateľa vo veciach technických alebo osobou poverenou výkonom funkcie 

stavebného dozoru, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným  vykonávaním a dielo 

vykonával riadnym spôsobom; lehota na vykonanie diela tým nie je dotknutá. Ak tak 

zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom (min. 5 

pracovných dní), vzhľadom na charakter vady spôsobilej na jej odstránenie, 

je objednávateľ oprávnený, po písomnom upozornení objednávateľa doručenom 

zhotoviteľovi súčasne s poskytnutím primeranej lehoty, odstúpiť od tejto zmluvy, a to aj 

v prípade, ak by postup zhotoviteľa viedol  k inému než podstatnému porušeniu tejto 

zmluvy. 

 

62. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti 

závažným spôsobom, je oprávnený zakázať zhotoviteľovi, a to aspoň zápisom 

v stavebnom denníku, z ktorého bude jasne zrozumiteľne a nezameniteľne vyplývať 

závažné porušenie povinností zhotoviteľa, podpísaným zástupcom objednávateľa 

vo veciach technických alebo osobou poverenou výkonom funkcie stavebného dozoru, 

pokračovanie vo vykonávaní diela a určiť mu primeranú lehotu na odstránenie vád 

vzniknutých do daného okamihu vadným vykonávaním diela; lehota na vykonanie diela 

tým nie je dotknutá. Ak zhotoviteľ poruší zákaz pokračovať vo vykonávaní diela alebo ak 

v určenej lehote neodstráni vytknuté vady, je objednávateľ oprávnený po upozornení 

obsiahnutom aspoň v stavebnom denníku  odstúpiť od tejto zmluvy. 
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63. Zhotoviteľ je povinný viesť po celý čas vykonávania diela stavebný denník, v ktorom 

okrem náležitostí vyžadovaných príslušnými právnymi predpismi prostredníctvom 

stavbyvedúceho uvádza všetky dôležité skutočnosti týkajúce sa vykonávania diela, najmä 

objektívne údaje klimatických podmienkach, o časovom postupe prác a dodávok a o ich 

kvalite, počte pracovníkov na stavbe ako aj všetky odchýlky oproti podkladom pre 

vykonanie diela a ich záväzným zmenám, vrátane ich zdôvodnenia. V stavebnom denníku 

povinne denne zaznamenáva všetkých podzhotoviteľov v celom rade, ktorí v príslušný deň 

vykonávajú činnosti na stavbe. Všetky zápisy musia byť vykonané v deň, keď nastala 

skutočnosť, ktorej sa týkajú, iba výnimočne najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ 

stavbyvedúci zápisom v stavebnom denníku vyzve príslušného zástupcu objednávateľa na 

zaujatie stanoviska k ďalšiemu postupu realizácie diela alebo súhlasu s navrhovanou 

zmenou, je tento povinný reagovať písomne na tento zápis. Zhotoviteľ je povinný uložiť 

druhý prepis denných zápisov do stavebného denníka oddelene od originálu tak, aby bol k 

dispozícii v prípade zničenia alebo straty originálu. 

 

64. Počas bežných pracovných hodín pracovného dňa musí byť stavebný denník nepretržite 

prístupný na stavbe. Na požiadanie stavebného dozora, alebo zástupcu objednávateľa pre 

veci technické je zhotoviteľ povinný im bezodkladne stavebný denník predložiť. 

 

Zmluvní dodávatelia 

 

65. Predmet tejto zmluvy môžu vykonávať len takí zmluvní dodávatelia zhotoviteľa, a to 

v celom rade, ktorí okrem iných podmienok podľa tejto zmluvy sú a budú po celý čas 

oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu, alebo uskutočňovať stavebné práce v zmysle 

platných právnych predpisov v rozsahu ich plnení pri realizácii predmetu tejto zmluvy. 

Toto zhotoviteľ preukazuje zástupcovi objednávateľa vo veciach technických a zároveň 

stavebnému dozorovi fotokópiou príslušného dokladu a to v súlade s podmienkami tejto 

zmluvy. 

 

66. Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého zmluvného dodávateľa, jeho 

zmocnencov alebo zamestnancov v celom rade, a tak, ako keby išlo o konanie alebo chyby 

samotného zhotoviteľa. 

 

67. Realizáciu predmetu tejto zmluvy môžu vykonávať len takí zmluvní dodávatelia, a to 

v celom rade, ktorí boli vopred zástupcom objednávateľa vo veciach technických a zároveň 

stavebným dozorom odsúhlasení v zmysle podmienok tejto zmluvy.  

Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak : 

a) nepožaduje sa, aby zhotoviteľ obdržal od zástupcu objednávateľa vo veciach 

technických alebo stavebného dozora súhlas pre dodávateľov materiálov alebo pre 

subdodávky, ktorých zmluvní dodávatelia boli skontrolovaní a odsúhlasení v rámci 

hodnotenia ponúk, to je k uzavretiu zmluvy 
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b) zhotoviteľ je povinný preukázateľne oznámiť stavebnému dozorovi predpokladaný 

dátum začatia každej práce každého zmluvného dodávateľa najmenej 7 dní dopredu, 

a skutočné začatie takejto práce na stavenisku zápisom do stavebného denníka, 

 

68. Zhotoviteľ môže vymeniť, svojich zmluvných dodávateľov, a to len v súlade s touto 

zmluvou a v prípadoch ak zmluvný dodávateľ : 

• nie je schopný si plniť svoje finančné záväzky v súvislosti s plnením tejto zmluvy 

a hrozí že nebude schopný plniť si riadne svoje povinnosti na realizácii predmetu tejto 

zmluvy 

• po dohode s objednávateľom 

V takom prípade môže predmetné činnosti zadať novému zmluvnému dodávateľovi, 

pričom je však povinný vopred získať písomný súhlas stavebného dozora na takúto 

výmenu, a tiež na nového zmluvného dodávateľa. Každý nový zmluvný dodávateľ ktorého 

sa bude týkať návrh na jeho schválenie a výmenu, musí spĺňať podmienky pre 

subdodávateľov určené v súťaži. Vždy však musí byť oprávnený dodávať tovar, 

poskytovať službu, alebo uskutočňovať stavebné práce v zmysle platných právnych 

predpisov v rozsahu jeho plnenia pri realizácii predmetu tejto zmluvy. Toto zhotoviteľ 

preukazuje zástupcovi objednávateľa vo veciach technických a zároveň stavebnému 

dozorovi fotokópiou príslušného dokladu/-ov. 

 

69. Zhotoviteľ je povinný vymeniť, svojich zmluvných dodávateľov, a to v prípadoch ak 

zmluvný dodávateľ : 

• zanikol, alebo 

• stratil oprávnenie na výkon činností ktoré sú predmetom subdodávky predmetu tejto 

zmluvy, alebo 

• bol na jeho majetok vyhlásený konkurz, je v reštrukturalizácii, je v likvidácii, bolo 

proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený 

konkurz pre nedostatok majetku, alebo 

• pri plnení predmetu tejto zmluvy hrubým spôsobom porušuje svoje odborné 

povinnosti alebo povinnosti podľa tejto zmluvy ktoré má zhotoviteľ, pričom bol na to 

preukázateľne upozornený no napriek tomu naďalej porušuje akékoľvek svoje odborné 

povinnosti alebo akékoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy ktoré má zhotoviteľ, alebo 

• opakovane porušujú povinnosti týkajúce sa ochrany zdravia pri práci, alebo 

• iným spôsobom svojou činnosťou konajú inak ako má za povinnosť konať podľa tejto 

zmluvy zhotoviteľ    

• nevymenil svojich zmluvných dodávateľov ktorí : 

o stratili oprávnenie na výkon činností ktoré sú predmetom subdodávky predmetu 

tejto zmluvy, alebo 

o bol na ich majetok vyhlásený konkurz, sú v reštrukturalizácii, sú v likvidácii, bolo 

proti nim zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený 

konkurz pre nedostatok majetku, alebo 

o pri plnení predmetu tejto zmluvy hrubým spôsobom porušuje svoje odborné 

povinnosti alebo povinnosti podľa tejto zmluvy ktoré má zhotoviteľ, pričom bol 
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na to preukázateľne upozornený no napriek tomu nedošlo k zjednaniu nápravy, 

alebo 

o opakovane porušujú povinnosti týkajúce sa ochrany zdravia pri práci, alebo  

o iným spôsobom svojou činnosťou konajú inak ako má za povinnosť konať podľa 

tejto zmluvy zhotoviteľ 

V takom prípade bude povinný predmetné činnosti zadať novému zmluvnému 

dodávateľovi, pričom je však povinný vopred získať písomný súhlas stavebného dozora na 

nového zmluvného dodávateľa. Každý nový subdodávateľ ktorého sa bude týkať návrh na 

jeho schválenie a výmenu, musí spĺňať podmienky pre subdodávateľov určené v súťaži. 

Vždy však musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu, alebo uskutočňovať 

stavebné práce v zmysle platných právnych predpisov v rozsahu jeho plnenia pri realizácii 

predmetu tejto zmluvy. Toto zhotoviteľ preukazuje zástupcovi objednávateľa vo veciach 

technických a zároveň stavebnému dozorovi fotokópiou príslušného dokladu/-ov. 

 

70. Zvýšené náklady spojené s výmenou akéhokoľvek zmluvného dodávateľa znáša v plnej 

výške zhotoviteľ. 

 

71. Zhotoviteľ si nemôže nárokovať predĺženie termínu (akéhokoľvek) jeho plnenia podľa 

tejto zmluvy z dôvodu nutnosti výmeny svojho ktoréhokoľvek zmluvného dodávateľa a to 

v celom rade. 

 

72. Ak na predmete tejto zmluvy budú vykonávať činnosti zmluvní dodávatelia   

v ktoromkoľvek rade ktorí : 

• nemajú oprávnenie na výkon činností ktoré sú predmetom ich dodávky predmetu tejto 

zmluvy, alebo 

• stratili oprávnenie na výkon činností ktoré sú predmetom ich dodávky predmetu tejto 

zmluvy, alebo 

• neboli riadne odsúhlasení stavebným dozorom, 

• alebo nebolo v zmysle tejto zmluvy nahlásené ich začatie prác na predmete tejto 

zmluvy, 

bude sa jednať o hrubé porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa pri plnení tejto 

zmluvy. 

 

73. Stavebný dozor, alebo zástupca objednávateľa pre veci technické sú oprávnení zastaviť 

stavebné práce vykonávané zmluvným dodávateľom zhotoviteľa (v celom rade) ktorý je 

v rozpore s touto zmluvou (napríklad neodsúhlasený v zmysle tejto zmluvy a pod.) 

a s okamžitou platnosťou ho vykázať zo stavby. Zhotoviteľ bude povinný rešpektovať bez 

akéhokoľvek nároku na jeho možnú ujmu či už hmotnú, časovú, alebo inú takéto zastavenie 

prác, a bezodkladne zabezpečiť aby takýto jeho zmluvný dodávateľ ihneď opustil 

stavenisko. Na zastavených prácach môže pokračovať len s odsúhlaseným/schváleným 

zmluvným dodávateľom (v celom rade) po predchádzajúcom oznámení stavebnému 

dozorovi a zástupcovi objednávateľa pre veci technické kto (ktorý zmluvný dodávateľ 
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podľa tejto zmluvy) bude na zastavených prácach pokračovať. V opačnom prípade sa bude 

sa jednať o hrubé porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa pri plnení tejto zmluvy. 

 

74. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zmluvní dodávatelia, ktorým vznikla povinnosť 

zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom 

zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle Zákona o registri partnerov 

verejného sektora. 

 

75. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných o ňom a svojich 

zmluvných dodávateľov v celom rade v registri partnerov verejného sektora, identifikáciu 

konečného užívateľa výhod vo svojej spoločnosti, ako aj  overovanie identifikácie 

konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora. 

 

76. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v § 15 ods. 1 Zákona 

o registri partnerov verejného sektora. Zmluva zaniká doručením oznámenia o odstúpení 

od zmluvy. Riadne poskytnuté plnenia, vzájomne poskytnuté do dňa odstúpenia od 

zmluvy, si zmluvné strany ponechajú; tým nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na odplatu za 

riadne dodané plnenie podľa tejto zmluvy. 

 

Vytyčovanie 

 

77. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek vytyčovanie potrebné alebo nevyhnutné k plneniu 

predmetu tejto zmluvy. Náklady na činnosti a dodávky zhotoviteľa spojené s vytyčovaním 

sú zahrnuté v zmluvnej cene. 

 

78. Zhotoviteľ vytýči dielo prostredníctvom osoby oprávnenej na výkon funkcie oprávneného 

geodeta podľa tejto zmluvy a podľa základných bodov, osí a referenčných výšok 

uvedených v projektovej dokumentácii ktorú dopracoval zhotoviteľ. Zhotoviteľ bude 

zodpovedný za správne umiestnenie všetkých častí stavebného diela a je povinný napraviť 

každú chybu v rozmiestnení, výškach, rozmeroch, vo vedení trasy a podobne. 

 

79. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na vlastné náklady zabezpečiť oprávneným 

geodetom stavby na stavenisku vytýčenie osí všetkých inžinierskych sietí a polohu 

jednotlivých stavebných objektov. Je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne 

zameranie výškových kôt, a je povinný sa o prevzaté body starať až do odovzdania diela.  

 

80. Zhotoviteľ zodpovedá za vytýčenie takým spôsobom, aby sa práce vykonali len na 

pozemkoch, alebo pod nimi, ktoré, vyplývajú z tejto zmluvy, a sú v súlade s povoleniami 

stavby. 
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Prístupové cesty  

 

81. Má sa za to, že zhotoviteľ uzavretím tejto zmluvy bol uspokojený, pokiaľ ide o vhodnosť 

a dostupnosť prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ vynaloží primerané úsilie na to, 

aby sa zabránilo poškodeniu všetkých ciest alebo mostov v dôsledku dopravy zhotoviteľa 

alebo jeho zamestnancov. Toto úsilie zahŕňa používanie vhodných vozidiel a trás. 

 

82. Pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené inak: 

a) zhotoviteľ bude (rovnako ako je to medzi stranami) zodpovedný za údržbu, ktorá môže 

byť požadovaná preto, lebo používa prístupové cesty a napríklad znečisťuje ich svojou 

činnosťou spojenou s plnením tejto zmluvy, 

b) zhotoviteľ bude zodpovedný za opravy ním, alebo jeho zmluvnými dodávateľmi 

v celom rade  poškodených alebo zničených ciest, chodníkov, spevnených plôch a pod. 

c) zhotoviteľ poskytne všetky potrebné značky alebo smerovky na prístupových cestách a 

získa všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi na to aby 

mohol používať cesty, značky a smerovky, 

d) objednávateľ nebude zodpovedný za žiadne požiadavky, ktoré môžu vzniknúť 

v dôsledku používania prístupových ciest, a  

e) objednávateľ neručí za vhodnosť ani dostupnosť určitých prístupových ciest a 

náklady spôsobené nevhodnosťou alebo nedostupnosťou prístupových ciest (pre 

používanie) požadovaných zhotoviteľom bude znášať zhotoviteľ. 

 

Ochrana životného prostredia, energie a média 

 

83. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (ako na 

stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku spôsobeného 

znečistením, hlukom a ďalšími následkami jeho činnosti.  

 

84. Zhotoviteľ bude všetky odpady ktoré vzniknú pri vykonávaní predmetu tejto zmluvy 

medziskladovať, prevážať, ukladať alebo inak zneškodňovať len zariadeniami na to 

určenými alebo povolenými, s vysokou starostlivosťou a profesionalitou, a podľa platných 

právnych predpisov a povolení, aby dochádzalo k čo najmenšej záťaži na životné 

prostredie a obmedzovanie okolitých ľudí a zvierat. Náklady na tieto činnosti má 

zhotoviteľ zahrnuté v zmluvnej cene. 

 

85. Zhotoviteľ je  zodpovedný za zabezpečenie si energií a médií, ako i ich prípadnú likvidáciu 

(napríklad splaškové vody), ktoré bude potrebovať na realizáciu predmetu tejto zmluvy, 

bez ohľadu na skutočnosť či budú potrebné pre zhotovenie dočasných alebo trvalých častí 

diela. Náklady na tieto činnosti a dodávky má zhotoviteľ zahrnuté v zmluvnej cene.  

86. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady a riziko všetky povolenia, prístroje alebo 

zariadenia potrebné pre používanie týchto služieb alebo dodávok, vrátane príslušných 

meračov na meranie spotrebovaného množstva príslušného média, ako i uzavretie zmlúv 
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s dodávateľmi týchto médií na dobu minimálne do odovzdania a prevzatia ukončeného 

diela.   

 

Zabezpečenie staveniska 

 

87. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré 

môže zhotoviteľ získať a ktoré zástupca pre veci technické alebo stavebný dozor odsúhlasí 

ako pracovné priestory. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby 

zariadenie a personál zhotoviteľa zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch a aby 

nezaberal priľahlé pozemky a priestory. 

 

88. Počas doby vykonávania predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ postará o to, aby na 

stavenisku neboli žiadne zbytočné prekážky a zabezpečí skladovanie, rozmiestnenie alebo 

odstránenie všetkých zariadení zhotoviteľa alebo prebytočného materiálu. Zhotoviteľ 

vyčistí stavenisko a priebežne odstráni z neho všetok odpad, suť a dočasné zariadenia, 

ktoré už ďalej nie sú potrebné. 

 

89. K termínu začatia odovzdávania a prevzatia zhotoviteľ vyčistí tú časť staveniska  a stavby, 

na ktoré sa odovzdávania a preberanie vzťahuje a odstráni z nich všetky zariadenia 

zhotoviteľa, prebytočný materiál, sutiny, odpad a dočasné konštrukcie. Zhotoviteľ zanechá 

túto časť staveniska a stavby čistú a bezpečnú. Avšak zhotoviteľ môže počas záručnej doby 

ponechať na stavenisku na vlastné náklady, vlastné riziko a nebezpečenstvo také 

vybavenie, ktoré je pre neho potrebné na splnenie záväzkov na základe tejto zmluvy a to 

v priestoroch dohodnutých so zástupcom objednávateľa pre veci technické. 

 

Kontrola a skúšky 

 

90. Poverení zamestnanci objednávateľa a stavebný dozor budú v ktorúkoľvek potrebnú 

pracovnú dobu, alebo dobu kedy sa na stavbe bude pracovať : 

• mať plný prístup do všetkých častí staveniska,   

• v priebehu výstavby (na stavenisku a kdekoľvek inde) sú oprávnení preverovať,   

kontrolovať, merať a skúšať materiály, prácu a kontrolovať postup výstavby.  

Zhotoviteľ poskytne týmto osobám plné možnosti pri vykonávaní týchto činností vrátane 

toho, že im zaistí prístup, svoje zariadenia, povolenia a bezpečnostné vybavenie. Žiadna 

táto činnosť nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti.  

 

91. Ak má pri vykonávaní diela dôjsť k zakrytiu vykonaných prác a dodávok alebo k inému 

obdobnému postupu, v dôsledku ktorého sa stanú neprístupnými, ako aj v ďalších 

prípadoch určených v podkladoch pre vykonanie diela a ich záväzných zmenách, v 

príslušných právnych predpisoch a v technických normách, je zhotoviteľ povinný najmenej 

5 dni vopred preukázateľne pozvať stavebného dozora na  kontrolu vykonávania tejto časti 

diela a až do jej ukončenia nepokračovať vo vykonávaní príslušnej časti diela  (v rozsahu, 

ktorého sa týka kontrola.) Za preukázateľné pozvanie sa nepovažuje len samotný zápis do 
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stavebného denníka bez fyzického oznámenia danej osobe. Ak si zhotoviteľ nesplní svoju 

nahlasovaciu povinnosť v súlade s touto zmluvou, je povinný umožniť objednávateľovi 

vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak sa objednávateľ 

bezdôvodne nedostaví na kontrolu, na ktorú bol riadne podľa tejto zmluvy pozvaný, 

je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní príslušnej časti diela, je však povinný 

zdokumentovať pred zakrytím skutkový stav a toto na požiadanie stavebného dozora alebo 

technického zástupcu objednávateľa im odovzdať. Objednávateľ však v takom prípade 

môže požadovať dodatočné odkrytie vykonaných prác a dodávok, pričom znáša náklady 

s tým spojené a lehota na vykonanie diela sa bez ďalšieho predlžuje o čas potrebný na ich 

odkrytie a opätovné zakrytie a to v prípade ak sa takouto dodatočnou kontrolou zistí že 

práce alebo dodávky boli vykonané v súlade s touto zmluvou. 

 

92. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky skúšky a merania týkajúce sa diela, ktoré sú určené 

podkladmi pre vykonanie diela, touto zmluvou alebo platnými právnymi predpismi. Je 

v danej súvislosti povinný najmenej 7 dní vopred preukázateľne pozvať technického 

zástupcu objednávateľa a stavebný dozor na uvedené skúšky a merania a až do ich 

ukončenia nepokračovať vo vykonávaní príslušnej časti diela (v rozsahu, ktorého sa týkajú 

skúšky, respektíve merania). Oznámenie bude obsahovať plánovaný dátum a hodinu ich 

začatia s uvedením o akú skúšku sa bude jednať a na akom zariadení a na ktorej časti 

stavby. O vykonaných skúškach a meraniach a o ich výsledkoch je povinný spracovať 

písomný záznam, ktorý za zhotoviteľa podpíše osoba poverená výkonom funkcie 

stavbyvedúceho. Ak sa ktorákoľvek z uvedených osôb, ktoré sa za objednávateľa majú 

zúčastniť skúšok alebo meraní, bezdôvodne nedostaví na ich vykonanie, zhotoviteľ vykoná 

stanovené skúšky, resp. merania v ich neprítomnosti; jeho povinnosť spracovať písomný 

záznam o vykonaných skúškach a meraniach a o ich výsledkoch tým nie je dotknutá. Tento 

záznam následne bezodkladne doručí technickému zástupcovi objednávateľa a stavebnému 

dozorovi. 

 

93. Zhotoviteľ poskytne všetky prístroje, asistenciu, dokumenty a ďalšie informácie, elektrinu, 

svoje zariadenia, pohonné hmoty, palivá, nástroje, pracovné sily, materiál a zodpovedajúco 

kvalifikovaný personál tak, ako je to potrebné pre účinné uskutočnenie kontrol a skúšok. 

Zhotoviteľ spolu so stavebným dozorom odsúhlasí čas a miesto pre určené skúšky daného 

technologického zariadenia, materiálov alebo iných častí stavby. 

 

94. Stavebný dozor môže zmeniť miesto alebo detaily určitých skúšok, alebo môže vydať 

pokyn zhotoviteľovi, aby vykonal dodatočné kontroly alebo skúšky. Ak tieto pozmenené 

alebo dodatočné kontroly alebo skúšky preukážu, že kontrolované alebo skúšané 

technologické zariadenia, materiály alebo práce nie sú v súlade s touto zmluvou, náklady 

na vykonanie tejto zmeny/opravy bude znášať zhotoviteľ, bez ohľadu na iné ustanovenia 

tejto zmluvy. 
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95. Ak zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady plynúce z toho, že vykonával 

pokyny zástupcu pre veci technické alebo stavebného dozora (aby upustil od pokračovania 

v skúškach) alebo v dôsledku oneskorenia, za ktoré zodpovedá objednávateľ, zhotoviteľ to 

oznámi stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok podľa tejto zmluvy na predĺženie lehoty 

výstavby v dôsledku tohto oneskorenia, pokiaľ dokončenie diela je alebo bude 

preukázateľne oneskorené z tohto dôvodu. Po obdržaní tohto oznámenia stavebný dozor 

bude postupovať tak, aby vo veci rozhodol. 

 

96. Zhotoviteľ dodá stavebnému dozorovi bezodkladne po vykonaní skúšok riadne potvrdené 

správy/protokoly o skúškach, a to 2x v printovej podobe v originálnom vyhotovení. 

 

97. Zhotoviteľ z dôvodu zabezpečovania kvality a kvalitatívnych parametrov diela nie je touto 

zmluvou obmedzovaný vo vykonávaní aj iných kontrol a skúšok ako tých ktoré vyplývajú 

z tejto zmluvy alebo platných právnych predpisov, alebo na ich vykonávanie vyššou 

početnosťou. 

 

98. Ak bude niektorá z kontrol alebo skúšok vykonaná v rozpore s touto zmluvou, alebo 

platnými právnymi predpismi bude sa na ňu prihliadať ako by nebola vykonaná. 

 

Lehota realizácie 

 

99. Zhotoviteľ dokončí celý predmet týkajúci sa realizácie/zhotovenia stavby v lehote podľa 

čl. IV., časti "A"  tejto zmluvy  v čiastkovom plnení podľa časového harmonogramu 

podľa tejto zmluvy vrátane: 

• dokončenia všetkých prác a dodávok bez nedorobkov a vád, a za podmienok ktoré 

sú uvedené v tejto zmluve alebo vyplývajú z nej tak, ako sa to vyžaduje aby bola 

stavba považovaná za dokončenú pre účely prevzatia podľa tejto zmluvy. 

• úspešného výsledku všetkých, vrátane preberacích kontrol a skúšok, a 

• odovzdania všetkých dokladov v zmysle tejto zmluvy, odovzdania všetkých 

dokladov od všetkých vykonaných kontrol a skúšok vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

a platných právnych predpisov. 

 

Preberacie konanie 

 

100. Zhotoviteľ je povinný riadne vykonať a riadne dokončiť predmet tejto zmluvy. Predmet 

tejto zmluvy je riadne vykonaný, ak je vykonaný v súlade s podmienkami dohodnutými 

medzi zmluvnými stranami, podkladmi pre vykonanie diela a ich záväznými zmenami, 

príslušnými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sa vzťahujú na dielo  a v 

ich medziach aj  v súlade s pokynmi, potrebami a oprávnenými záujmami objednávateľa, 

ktoré sú zhotoviteľovi známe. Predmet zmluvy je riadne dokončený, ak sú vykonané 

všetky práce, dodávky a služby určené v tejto zmluve a predmet zmluvy je bez 

nedorobkov a vád. 
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101. Predmet zmluvy bude možné zhotoviteľom odovzdať a objednávateľom prevziať len ak 

bude zhotovené v súlade s touto zmluvou, platnými právnymi predpismi, právoplatnými 

stavebnými povoleniami, projektovými dokumentáciami akéhokoľvek stupňa, bez 

nedorobkov a vád, a úspešne prejde všetkými preberacími kontrolami a skúškami a budú 

predložené všetky doklady v zmysle tejto zmluvy alebo platných právnych predpisov. Ak 

objednávateľ prejaví záujem a zhotoviteľ s tým súhlasí, bude možné odovzdať a prevziať 

aj časť diela. Na takéto čiastočné odovzdanie a prevzatie sa primerane vzťahujú 

podmienky ako na odovzdanie a prevzatie celého diela. Odovzdanie a prevzatie časti 

diela nemá vplyv na záručnú dobu/záruku, ktorá začína plynúť vždy až odovzdaním 

a prevzatím poslednej časti diela/predmetu zmluvy. 

 

102. Zhotoviteľ písomne oznámi zástupcovi objednávateľa pre veci technické a stavebnému 

dozorovi že je pripravený odovzdať dielo/predmet zmluvy, alebo jej časti ak sa bude 

odovzdávať len jej časť, a to minimálne 14 dní pred možným termínom odovzdávaco-

preberacím konaním. Výsledkom odovzdávaco-preberacieho konania po úspešnom 

ukončení bude vydanie protokolu/zápisu o odovzdaní a prevzatí. 

 

103. Spolu s oznámením zhotoviteľa že je pripravený odovzdať dielo/predmet zmluvy, alebo 

jej časti ak sa bude odovzdávať len jej časť, odovzdá stavebnému dozorovi návrh 

zoznamu dokladov a dokumentov ktoré budú odovzdávané. Tie musia vyplývať z tejto 

zmluvy, alebo platných právnych predpisov. Musia obsahovať minimálne : 

• Zoznam už odovzdaných dokladov a dokumentov preukazujúcich kvalitatívne 

parametre, prípadne iných dokladov a dokumentov ktoré už boli odovzdané, a to 

v členení na jednotlivé stavebné objekty/členenie podľa rozpočtu, a 

• Zoznam dokladov a dokumentov ktoré budú odovzdané. 

Ak návrh zoznamu odovzdávaných dokladov a dokumentov nebude obsahovať všetky 

dovtedy odovzdané doklady a dokumenty, zhotoviteľ ho bezodkladne opraví a doplní 

a opravený a doplnený predloží nanovo. 

Ak návrh zoznamu odovzdávaných dokladov a dokumentov nebude obsahovať doklady 

a dokumenty ktoré majú byť predmetom odovzdania a ešte neboli odovzdané, 

zhotoviteľ ho opraví a opravený a doplnený predloží nanovo. To nevylučuje oprávnenie 

objednávateľa, zástupcu objednávateľa pre veci technické, alebo stavebného dozora 

vyžadovať predloženie dokladov a dokumentov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo 

platných právnych predpisov (vrátane noriem a vykonávacích vyhlášok) ich predloženie 

aj napriek tomu že sa nenachádzajú v predloženom zozname. Zhotoviteľ ich bude 

povinný predložiť v termíne do ukončenia preberacieho konania.  

 

104. Medzi doklady a dokumentáciu ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť/odovzdať v zmysle 

tejto zmluvy patria aj: 

• doklady a dokumenty vyplývajúce z ustanovení tejto zmluvy (svetelnotechnické 

merania, protokoly/doklady z odborných prehliadok a odborných skúšok 

vyhradených technických zariadení, protokoly o nastavení svietidiel voči 

vodorovnej rovine, doklady o vykonaní funkčných skúšok, doklady o likvidácii 
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odpadov zákonným spôsobom a pod.). To nevylučuje skutočnosť že tieto budú 

odovzdávané priebežne (podľa iných častí tejto zmluvy, napr. k Zisťovaciemu 

protokolu) k príslušným fakturáciam na preukázanie skutočnosti že bude 

fakturované časť ktorá je v súlade s touto zmluvou a všeobecne záväznými 

platnými právnymi predpismi. 

• doklady a dokumenty vyplývajúce z § 10 stavebného zákona (Realizačná 

dokumentácia) 

• doklady a dokumenty vyplývajúce z § 11 stavebného zákona (Prevádzková 

dokumentácia) a to aj v prípade že sa stavba nebude kolaudovať. 

• doklady a dokumenty vyplývajúce z platných právnych predpisov, ako napríklad 

podľa § 14 zákona o verejných prácach 

• porealizačné zameranie diela (všetky nadzemné a podzemné časti ako pre 

digitálnu mapu) zamerané, vyhotovené a potvrdené oprávneným geodetom, a to 

v printovej podobe v dvoch vyhotoveniach a 1x v elektronickej podobe v tvare -

dgn. na USB nosiči 

• v prípade nadzemných objektov na tie stavby alebo stavebné objekty, ktoré 

podliehajú zápisu do evidencie stavieb v katastri nehnuteľností, Katastrálnym 

odborom príslušného Okresného úradu overený geometrický plán takejto stavby 

alebo stavebného objektu, zameraný, vyhotovený a potvrdený oprávneným 

geodetom a príslušnou správou Katastra, a to pre účely kolaudačného konania, 

alebo  zápisu stavby alebo stavieb do evidencie katastra nehnuteľností. Toto 

odovzdá zhotoviteľ v printovej podobe v troch vyhotoveniach. 

 

105. Zhotoviteľ na svoje náklady vypracuje prevádzkovú dokumentáciu. Prevádzková 

dokumentácia bude obsahovať : 

• časti definované stavebným zákonom, resp. inými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, 

• časti definované touto zmluvou, 

• manipulačné a prevádzkové poriadky 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať prevádzkovú dokumentáciu na svoje náklady 

a vyhlasuje že je na to oprávnený a odborne spôsobilý. Prevádzková dokumentácia musí 

byť v štátnom, to je v Slovenskom jazyku. 

 

106. Manipulačné a prevádzkové poriadky musia zachytávať všetky činnosti nevyhnutné na 

riadnu prevádzku a údržbu predmetu tejto zmluvy po jej odovzdaní a prevzatí po 

ukončení, pričom musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi a to v textovom, 

prípadne aj grafickom tvare, a v príslušnej mierke. 

 

107. Zhotoviteľ ako odborne spôsobilá osoba si zabezpečí na svoje náklady pre vyhotovenie 

prevádzkovej dokumentácie všetky nevyhnutné podklady na ich vypracovanie. 

Akékoľvek svoje pochybenia v tomto smere nemôže prenášať na objednávateľa, alebo na 

objednávateľom poskytnutú dokumentáciu v rámci súťaže. 
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108. Zhotoviteľ ručí a zodpovedá za úplnosť, rozsah a súlad s platnými právnymi predpismi 

ním vypracovaných prevádzkovej dokumentácie. 

 

109. Vyhotovený návrh kompletnej prevádzkovej dokumentácie doručí zhotoviteľ na 

odsúhlasenie objednávateľovi v súlade s touto zmluvou, avšak najneskôr 30 dní pred 

plánovaným odovzdaním a prevzatím ukončenej stavby. Objednávateľ bude povinný do 

21 dní od obdržania vypracovaných manipulačných a prevádzkových poriadkov od 

zhotoviteľa písomne : 

a) tieto schváliť a tým aj prijať 

b) alebo vrátiť zhotoviteľovi na dopracovanie s uvedením dôvodov pre ktoré ju vracia 

na dopracovanie.  

V prípade, že objednávateľ v lehote do 21 dní odo dňa obdržania návrhu kompletnej 

prevádzkovej dokumentácie nedoručí zhotoviteľovi oznámenie že ju objednávateľ 

overil/schválil, alebo mu ju nevráti na dopracovanie s uvedením dôvodu, bude sa mať za 

to, že je objednávateľom overená/schválená a prijatá. To však nevylučuje zodpovednosť 

zhotoviteľa za správnosť, úplnosť, rozsah a súlad prevádzkovej dokumentácie s touto 

zmluvou, platnými právnymi predpismi, alebo tendrovou dokumentáciou, stavebnými 

povoleniami, ako i skutočnosťou stavby.  

V prípade vrátenia návrhu kompletnej prevádzkovej dokumentácie zhotoviteľovi na 

dopracovanie/prepracovanie v zmysle písm. b) tohto bodu tejto časti zmluvy bude 

zhotoviteľ povinný do 14 dní od vrátenia kompletnej prevádzkovej dokumentácie túto 

dopracovať/opraviť a opätovne predložiť objednávateľovi znovu na odsúhlasenie. Na 

odsúhlasenie takto vrátenej kompletnej prevádzkovej dokumentácie na dopracovanie 

budú platiť rovnaké pravidlá ako na odsúhlasovanie prvotne predloženej prevádzkovej 

dokumentácie podľa tohto bodu tejto časti zmluvy s tým rozdielom že zhotoviteľ bude 

povinný chyby opraviť a opätovne predložiť objednávateľovi vždy v lehotách 14 dní. 

Takto sa bude postupovať až  dokiaľ kompletnej prevádzkovej dokumentácie nebude 

objednávateľom overená/schválená  v zmysle písm. a) tohto bodu tejto časti zmluvy. 

Zhotoviteľ sa nebude môcť domáhať predĺženia lehoty realizácie z dôvodu oneskorenia 

pre chyby v jeho návrhu prevádzkovej dokumentácie ku ktorým bol vrátením na 

dopracovanie/opravu automaticky vyzvaný na opravu. 

 

110. Zhotoviteľ je povinný dodať/odovzdať objednávateľovi prevádzkovú dokumentáciu 2 x 

v printovej podobe, a 1x v elektronickej podobe na USB kľúči v tvare -.dwg (výkresová 

časť projektu skutočného vyhotovenia) a -.pdf. (textová časť a ostatná grafická časť). 

 

111. Stavebný dozor do 7 dní potom, čo obdržal od zhotoviteľa že je pripravený odovzdať 

dielo/predmet zmluvy, alebo jej časti ak sa bude odovzdávať len jej časť spolu s návrhom 

zoznamu dokladov ktoré budú zhotoviteľom odovzdané a týmito dokladmi, zvolá 

preberacie konanie. Preberacie konanie sa môže uskutočniť najskôr v pätnásty deň odo 

dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa stavebnému dozorovi že je pripravený odovzdať 

dielo/predmet zmluvy, alebo jej časti ak sa bude odovzdávať len jej časť a zároveň 

doručení návrhu zoznamu  dokladov a dokumentov ktoré budú odovzdávané. 
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112. Dielo / stavba podľa tejto zmluvy bude zhotoviteľom odovzdaná a objednávateľom 

prevzatá podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí. Tento deň bude dňom kedy 

zhotoviteľ dielo / predmet zmluvy ukončil. 

 

Zodpovednosť za vady 

113. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet tejto zmluvy/dielo v čase jeho prevzatia 

objednávateľom, a to aj v prípade, ak sa taká vada stane zjavnou až po tomto čase, pokiaľ 

zhotoviteľ nepreukáže, že k vade došlo zavinením objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá 

za vady predmetu zmluvy/diela vzniknuté po jeho prevzatí objednávateľom, ak sú 

spôsobené porušením povinností zhotoviteľa. 

 

114. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku, že dielo bude spôsobilé na použitie na účel, 

ktorému má slúžiť, a že si zachová vlastnosti určené v tejto zmluve, v podkladoch 

pre vykonanie diela a ich záväzných zmenách, v príslušných platných právnych 

predpisoch a v platných normách, ktoré sa vzťahujú na dielo, a to v trvaní  60  mesiacov 

na práce a 12 mesiacov na stavebné výrobky, pričom tieto termíny začínajú plynúť dňom 

nasledujúcim po dni odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy. 

 

115. Záručná doba na celý predmet zmluvy/dielo sa bez ďalšieho predlžuje o dobu od 

vytknutia vady do jej úplného odstránenia, a to aj v prípade, ak sa vada týka iba časti 

predmetu zmluvy/diela, okrem prípadu ak ide o vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu 

diela. V takom prípade sa o túto lehotu predlžuje záručná doba len tej časti predmetu 

zmluvy/diela, ktorej sa vytknutá vada týka. 

 

116. Objednávateľ bude mať nárok na predĺženie lehoty na oznámenie vád ak a do tej miery 

v ktorej predmet zmluvy/dielo, časť predmetu zmluvy/diela alebo niektorá hlavná súčasť 

technologického zariadenia (podľa okolností a po prebratí) nemôžu byť používané 

k účelom pre ktoré boli určené, z dôvodu vady alebo poškodenia nezavineného 

objednávateľom. 

  

117. Nároky objednávateľa z vád predmetu zmluvy/diela a zo záruky sa spravujú 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. Nároky z vád je objednávateľ povinný uplatniť u 

zhotoviteľa v písomnej forme. Ak  objednávateľ požaduje odstránenie vád, je zároveň 

oprávnený určiť primeranú lehotu na ich odstránenie s prihliadnutím na povahu vady 

a svoje oprávnené záujmy, ktorú je zhotoviteľ povinný dodržať; pri závažných vadách je 

zhotoviteľ povinný začať s ich odstraňovaním okamžite po doručení žiadosti 

objednávateľa. 
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III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Zmluvná cena je uvedená v článku III. „Zmluvná cena“ časti „A“ tejto zmluvy a rozpísaná 

je v Rozpočte. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre túto zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zákonníka sa 

môže zhotoviteľ domáhať zvýšenia ceny jedine v prípadoch činností ktoré neboli 

predvídateľné v čase uzavretia zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že za činnosti ktoré 

neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy nemožno považovať tie, o ktorých bol 

zhotoviteľ akoukoľvek formou, alebo akokoľvek informovaný pred uzavretím tejto 

zmluvy, alebo si ich mohol overiť alebo zistiť z tých o ktorých bol informovaný, alebo 

ako skúsená osoba na výkon činností ktoré sú predmetom tejto zmluvy ich mohol 

predvídať alebo predpokladať z tých, o ktorých bol informovaný. Toto bolo okrem iného 

zistiteľné, alebo okrem iného aj predvídateľné zo všetkých dokladov, dokumentov alebo 

informácií poskytnutých v rámci súťaže na základe ktorej bola uzavretá táto zmluva, 

všeobecne záväzných právnych predpisov, pomerov v okolí, alebo mieste realizácie 

predmetu zmluvy, verejne prístupných informácií, napríklad na internete a podobne. 

 

3. Ak nie je v zmluvných  podmienkach uvedené inak:  

a) zmluvná cena je stanovená podľa cenovej ponuky zhotoviteľa ako víťaza verejného 

obstarávania, ako cena maximálna, a je uvedená v článku III. Zmluvná cena, časti 

"A" zmluvy o dielo. 

b) môže podliehať prípadným úpravám v súlade so zmluvou, napr. v prípade, že 

niektoré práce alebo dodávky nebudú oprávnene realizované.   

c) zhotoviteľ zaplatí všetky poplatky a dane v dôsledku svojich povinností podľa 

zmluvy a zmluvná cena nebude upravovaná kvôli žiadnym takým nákladom okrem 

prípadov uvedených v podčlánku 4. tejto časti zmluvy (Úpravy ceny). 

d) Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, pokrýva zmluvná cena všetky požiadavky 

zhotoviteľa podľa zmluvy a všetky veci potrebné pre správne vyhotovenie a 

dokončenie diela bez nedorobkov a vád. Zhotoviteľ mal možnosť pred predložením 

svojej cenovej ponuky oboznámiť sa so skutočnosťami na tvare miesta a ich vplyv 

premietnuť do svojej ponukovej ceny, a ak ich nevyužil, toto nemôže byť neskôr na 

ťarchu objednávateľa, alebo požiadavkou na dodatočné navýšenie zmluvnej ceny. 

 

4. Zmluvnú cenu je možné meniť len v nasledujúcich prípadoch : 

a) Pri zmene rozsahu predmetu tejto zmluvy 

b) Pri zmene sadzby DPH 

 

5. Pri zmene rozsahu predmetu tejto zmluvy bude zmluvná cena upravovať/znižovať pri 

znížení rozsahu predmetu zmluvy o nerealizované časti. Nebudú sa fakturovať 

nerealizované časti v jednotkových cenách vyplývajúcich zo Špecifikácie položiek 

vynásobené skutočne nerealizovanými časťami/množstvami. 

 

6. Pri zmene rozsahu predmetu tejto zmluvy bude zmluvná cena upravovať/znižovať pri 

znížení rozsahu predmetu zmluvy o nerealizované časti. Nebudú sa fakturovať 

nerealizované časti v jednotkových cenách vyplývajúcich zo Špecifikácie položiek 

vynásobené skutočne nerealizovanými časťami/množstvami. 
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7. Zhotoviteľ bude mať právo na uhradenie len tých častí, ktoré skutočne zhotovil alebo 

dodal, a to v súlade so zmluvou. To znamená, že napríklad pri skutočnom zrealizovaní 

kratšieho úseku stokovej siete oproti fakturačnému celku a projektovej dokumentácii, sa 

skutočná cena vypočíta %  skutočne vykonané ku požiadavke podľa fakturačného celku 

a projektovej dokumentácii. V prípade zrealizovania dlhšieho úseku ako vyplýva z 

fakturačného celku alebo projektovej dokumentácie, zhotoviteľ nebude mať nárok na 

úhradu takéhoto rozdielu. 

 

8. Zhotoviteľ vyhlasuje že jeho ponuková cena, t.j. celková cena obsahuje všetky náklady 

na zhotovenie predmetu tejto zmluvy, a to najmä (a nielen) : 

• náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií 

a ostatného vybavenia zhotoviteľa (vrátane poplatkov za elektriku, plyn, palivá, 

vodného a stočného, tlače a kopírovania, spotrebného materiálu a 

telekomunikačných poplatkov a podobne), na prenájom pozemkov na zariadenie 

staveniska, ktoré si zriadi zhotoviteľ pred začatím prác a počas výstavby, náklady na 

vypracovanie podkladov pre akúkoľvek dokumentáciu diela ktorá vyplýva z tejto 

zmluvy alebo ju potrebuje na realizáciu zhotoviteľ, ako i vypracovanie takejto 

dokumentácie,  

• náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska resp. materiálových 

skladov zhotoviteľa proti odcudzeniu, vrátane nákladov na strážnu službu, 

• náklady na provizórne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujú práce 

podľa dohody s objednávateľom, 

• náklady na akékoľvek vytýčenie diela zhotoviteľom, 

• náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení alebo podzemných stavieb ich 

správcami vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, 

prípadne  poplatkov za takéto činnosti, 

• zaobstarania akýchkoľvek potrebných povolení pred zahájením prác vrátane 

poplatkov.  

• všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch 

samostatne uvedené alebo nie, akékoľvek príslušenstvo a akékoľvek pomocné 

materiály a tovary,  

• náklady na akýkoľvek vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt, 

materiálov, pracovníkov a podobne v akýchkoľvek množstvách (materiálu na 

zabudovanie, výrobkov, zeminy z výkopu, ornice, odstránených podkladov 

a povrchov spevnených a nespevnených komunikácií/chodníkov, pomocného 

a podružného materiálu, vyčerpanej vody z rýh a stavebných jám a pod.) na 

stavenisku a mimo staveniska vrátane poplatkov, 

• náklady na nakládku/vykládku, odvoz a uskladnenie alebo inú zákonnú likvidáciu 

výkopov, vybúraných materiálov, sute a podobne na skládku, do akejkoľvek 

vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke alebo za iný druh likvidácie 

alebo zneškodnenie. Rovnako to platí aj na nebezpečné, alebo zvlášť nebezpečné 

odpady 

• náklady na rezanie komunikácií a spevnených plôch v potrebnom počte rezaní, 

potrebnej hĺbke a dĺžke,  
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• náklady na znovuzriadenie (danie do pôvodného stavu) komunikácií alebo 

spevnených plôch vrátane všetkých potrebných prác vrátane zarovnania styčnej 

plochy podkladu, 

• náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, 

vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií, 

• náklady na zriadenie a odstránenie všetkých dočasných a pomocných prác a diel ako 

napr. lešenie, podoprenie, hradenie, paženie stavebných jám a rýh vrátane 

prípadného použitia štetovnicových stien a podobne,  

• náklady na ďalšie dočasné práce priamo neuvedené v projektovej dokumentácii, 

alebo vo formulároch (napr. dočasné obchádzky, premostenia výkopov ľahkými 

alebo ťažkými premosteniami, opravy miestnych komunikácií a mostov, poľných 

ciest a nehnuteľností poškodených stavebnou činnosťou, preložky autobusových 

zastávok, dočasný zásyp ryhy štrkodrvou alebo obaľovaným kamenivom (poľa 

požiadaviek správcu cesty) pred jej konečnou spätnou úpravou a podobne, 

• všetky náklady na dodávku a montáž výrobkov a zariadení, príslušenstvo a pomocné 

stavebné materiály bez ohľadu na to či je „dodávka a montáž“ vo výkazoch uvedená 

alebo nie,  

• náklady na stratné, 

• náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, vetranie a vykurovanie pracovísk, 

strojov, pomocného náradia, mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a 

pracovných prístreškov zhotoviteľa, 

• náklady na čiastočné uzavretie a užívanie verejných komunikácií, ak sú nevyhnutné 

pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov za ne,  

• náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu 

alebo poškodeniu a ich odstránenie, 

• náklady na čistenie komunikácií v zmysle platných predpisov vrátane likvidácie 

takýchto odpadov, 

• náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych 

prácach vrátane dodávky debniaceho materiálu, 

• náklady na zhotovenie dočasných obchádzok, dočasné rozšírenie vozoviek, 

premostenie výkopov, preložiek autobusových staníc, ak sú nevyhnutné na realizáciu 

diela 

• náklady na ochranné opatrenia pre vykonané  práce až do doby ich prevzatia 

objednávateľom, 

• náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby, 

• všeobecné riziká ako napr. sťažené vykopávky, lepivosť, sťažené dopravné 

podmienky, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplňujúce 

prieskumy (pokiaľ budú vykonávané) a pod. 

• všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, 

odmeny, odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje, ako i všetky 

nevymenované, ale vyplývajúce z platných právnych predpisov, 
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• náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti 

pri práci (pažiace boxy, fošne, laty, rebríky, zabezpečenie výkopov, ochranné 

rukavice, prilby, obuv, a podobne) 

• náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia 

a likvidácie odpadov vrátane čistenia komunikácií, 

• náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality, 

• náklady na zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, 

osadenie a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, 

obnova trvalého dopravného značenia a pod.) vrátane vyhotovenia a schválenia 

projektu organizácie dopravy príslušnými orgánmi, a s tým súvisiace poplatky, 

• všetky základné aj vedľajšie rozpočtové náklady alebo režijné výkony, ktoré sú 

potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie prác alebo dodávok, 

• všetky vedľajšie alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné 

vykonanie prác. 

• náklady na vypracovanie dokumentácie v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto 

zmluve, 

• náklady na vypracovanie, Projektu BOZP, Projektu organizácie dopravy, vrátane 

nákladov na ich prerokovanie a odsúhlasenie príslušnými orgánmi, 

• náklady na vybavenie povolení na výrub alebo orez drevín, ich následný fyzický 

výrub a likvidáciu 

• náklady na vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu individuálnych 

a komplexných skúšok, vrátane nákladov na overenie konštrukčnej dokumentácie 

vyhradených technických zariadení na Technickej inšpekcii, resp. inej oprávnenej 

osoby, 

• náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných 

prehliadok, revízií (vrátane prvej úradnej skúšky vyhradených technických 

zariadení) vrátane zabezpečenia a likvidácie skúšobných médií, 

• náklady na všetky porealizačné zamerania vyplývajúce z tejto zmluvy 

• náklady na vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov pre riadnu 

prevádzku,  

• náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany (napríklad 

odolnosť všetkých materiálov, dverí, náklady súvisiace s deklarovaním výdatnosti 

hydrantov, požiarne prepážky a pod.), náklady na nákup, rozmiestnenie a označenie 

hasiacich prístrojov podľa projektu PO, 

• všetky náklady na činnosti, práce a dodávky vyplývajúce z dokladov súťaže 

• všetky náklady na činnosti, práce a dodávky ktoré mohol zhotoviteľ vzhľadom na 

svoju odbornosť a praktické skúsenosti ktoré sa vyžadujú pri druhu a rozsahu diela 

ako je toto, predpokladať, predvídať, alebo si ich mohol akýmkoľvek iným spôsobom 

zistiť. 

a to bez ohľadu na skutočnosť či tieto činnosti sú samostatne uvedené alebo nie v 

rozpočtoch alebo vyplnených/ocenených formulároch. 
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9. Má sa za to, že zisk, režijné náklady, prevádzkové náklady a potrebné poplatky sú 

rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových cenách a sadzbách. 

 

10. Zmluvná cena je rozpísaná v rozpočte zhotoviteľa nazvanom ako "Rozpočet", ktorý tvorí 

prílohu tejto Zmluvy o dielo a rozpočet vychádza z jednotkových cien Špecifikácií 

položiek podľa tejto zmluvy. Položky stavebných prác dodávok a súvisiacich služieb 

vyplývajúce z tejto zmluvy, teda potrebné k riadnemu a včasnému zhotoveniu predmetu 

tejto zmluvy alebo s nimi súvisiace, ktoré neboli priamo uvedené vo formulároch súťaže 

na zostavenie rozpočtu, sa považujú za stavebné práce, dodávky a súvisiace služby 

zahrnuté v cenách položiek rozpočtu. Rozpočet nie je opisom zákazky/predmetu zmluvy, 

ale len jeho ocenením. 

 

11. Súpisy špecifikácií slúžili v rámci súťaže na kontrolu prípadných neúmerne nízkych cien, 

pri realizácii predmetu zmluvy budú slúžiť na výpočty skutočne nerealizovaných častí, a 

v prípade predčasného ukončenia zmluvného vzťahu na určenie hodnoty nerealizovanej 

časti pre vzájomné vyrovnanie. Položky stavebných prác dodávok a súvisiacich služieb 

potrebné k riadnemu a včasnému zhotoveniu predmetu tejto zmluvy alebo s nimi 

súvisiace, ktoré neboli v súťaži priamo uvedené v predložených nevyplnených 

formulároch súpisov špecifikácií, sa považujú za stavebné práce, dodávky a súvisiace 

služby zahrnuté v cenách položiek príslušných súpisov špecifikácií. Súpisy špecifikácií 

nie sú opisom zákazky/predmetu zmluvy a nie sú ani rozpočtom stavby. 

 

Právo fakturácie a platby 

 

12. Právo fakturácie za predmet zmluvy má zhotoviteľ : 

• Za dokumentáciu môže zhotoviteľ vystaviť faktúru až po jej úplnom a komplentnom 

odovzdaní podľa tejto zmluvy, a tam kde zhotoviteľ vybavuje príslušné akékoľvek 

vyjadrenia, alebo povolenia vyplývajúce zo zmluvy k tejto dokumentácii, tak až po 

predložení týchto vyjadrení alebo povolení. Ostatné podmienky podľa tejto zmluvy 

tým nie sú dotknuté. 

• následne len 1 x mesačne za skutočne zrealizované časti v členení podľa rozpočtu 

(po preukázaní funkčnosti, príslušných kvalitatívnych parametrov a bezpečnostných 

požiadaviek týchto fakturovaných častí ako je vykonanie všetkých príslušných 

skúšok, predloženie ich listinných dôkazov, a podobne). 

 

13. Faktúra musí mať všetky zákonom predpísané náležitosti, a to aj podľa zákona o dani 

z pridanej hodnoty. Musí byť objednávateľovi doručená v printovej podobe v dvoch 

rovnopisoch.  Okrem toho musí obsahovať : 

• meno a adresa objednávateľa, 

• IČO a DIČ objednávateľa, 

• číslo bankového účtu objednávateľa v tvare IBAN 

• odkaz na zmluvu na základe ktorej je faktúra vystavená  

• Názov a adresa sídla zhotoviteľa, 

• IČO, DIČ a IČ DPH dodávateľa/zhotoviteľa, 

• názov a adresa banky dodávateľa/zhotoviteľa, 

• číslo bankového účtu zhotoviteľa v tvare IBAN 
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• dátum vyhotovenia faktúry, 

• číslo faktúry, 

• dátum, keď bol tovar, služba dodané, alebo stavebné práce vykonané,  

• lehota splatnosti faktúry, 

• množstvo a druh skutočne dodaného tovaru, rozsah a druh skutočne poskytnutej 

služby, alebo rozsah a druh skutočne vykonaných stavebných prác 

• sumu požadovanú na platbu bez DPH zaokrúhlená a zobrazená na dve desatinné 

miesta 

• základ pre DPH,  

• sadzbu DPH alebo údaj o oslobodení od DPH, 

• sumu DPH, 

• celková sumu vrátane DPH 

• podpis oprávnenej osoby za dodávateľa/zhotoviteľa. 

 

14. K  faktúre musí zhotoviteľ pripojiť tieto prílohy : 

• Súpis skutočne vykonaných prác podpísaný stavbyvedúcim a stavebným 

dozorom. 

• Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach podpísaný stavbyvedúcim 

a stavebným dozorom. 

• V prípade fakturácie tých častí, ktoré boli zhotovené 

poddodávateľom/podzhotoviteľom, doklad o práve fakturácie zhotoviteľom, 

ktorým je doklad o odovzdaní a prevzatí predmetnej časti medzi zhotoviteľom a 

jeho podzhotoviteľom, podpísaný štatutárnymi orgánmi jednotlivých strán. V 

prípade splnomocnených osôb aj platné splnomocnenia na tieto osoby. 

• V prípade stavebných výrobkov deklarovaných v Materiálových listoch 

tvoriacich prílohu tejto zmluvy doklad o tom od koho boli zhotoviteľom 

nadobudnutéza/kúpené. 

 

15. Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach je doklad prikladaný k faktúre, 

na ktorom dodávateľ/zhotoviteľ potvrdzuje podpisom svojho stavbyvedúceho 

a podpisom stavebného dozora, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú 

v súlade so skutočnosťou a boli dodané alebo vykonané v zmysle zmluvy, a predstavujú 

oprávnené požiadavky dodávateľa/zhotoviteľa uplatniteľné zo zmluvy.  

Prílohou Zisťovacieho protokolu sú aj doklady preukazujúce kvalitatívne parametre 

príslušnej časti diela ktorých sa zisťovací protokol týka. Jedná sa najmä o : 

• Doklady o meraniach na preukázanie kvalitatívnych parametrov vykonania 

predmetu zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi, touto zmluvou 

a skúšobným a kontrolným plánom, ako napr. meranie svetelnotechnických 

parametrov, merania vyhradených technických zariadení v zmysle platných 

právnych predpisov a podobne (všetko primerane konkrétnej príslušnej časti diela). 

Meranie svetelnotechnických parametrov bude vykonané samostatne vždy pre 

jeden príslušný celok/položku rozpočtu na jednom náhodne vybranom mieste 

v takomto celku dohodnutom medzi stavbyvedúcim a stavebným dozorom. 
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• Protokoly o vykonaných funkčných skúškach podpísané stavbyvedúcim a 

stavebným dozorom 

• V prípade častí týkajúcich sa odvozu a likvidácie odpadov, doklady o likvidácii 

príslušného odpadu zákonným spôsobom 

• Doklady podľa bodov a) a b) tohto odstavca predkladá zhotoviteľ stavebnému 

dozorovi v printovej podobe vždy v dvoch rovnocenných dokladoch. Jeden pre 

účely objednávateľa ako súčasť budúcej dokumentácie stavby a druhý pre účely 

kolaudačného konania. Doklady podľa bodu c) tohto odstavca predkladá zhotoviteľ 

stavebnému dozorovi v printovej podobe vždy v jednom vyhotovení a to pre účely 

kolaudačného konania. Doklady ktoré sa opakujú (napríklad doklady preukazujúce 

kvalitatívne parametre rovnakých materiálov použitých na viacerých častiach 

stavby ako napr. certifikáty) postačuje predložiť len prvý krát, no následne ak sa 

ich to týka, musí byť namiesto nich predložený písomný doklad z ktorého je zrejmé 

kedy a k čomu už boli predložené a stavebným dozorom prevzaté. V opačnom 

prípade sa bude jednať ako by predložené neboli. 

 

16. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia kompletnej a úplnej faktúry 

objednávateľovi. 

 

17. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi fakturovanú za odsúhlasenú čiastku v lehote 

splatnosti faktúry. Na faktúry neobsahujúce príslušné záležitosti alebo prílohy, lehoty 

na úhradu neplynú, a to až do odstránenia všetkých rozporov, nekompletnosti alebo 

nezrovnalostí. 

 

18. Platba splatnej fakturovanej čiastky bude vykonaná na bankový účet určený 

zhotoviteľom v Zmluve o dielo. 

 

19. Zmluvná cena bude vyčíslená  a uhradená v eurách €.   

 

 

IV. VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

 

Poistenie 

 

1. Zhotoviteľ je zodpovedný za platnosť, účinnosť a udržiavanie poistenia, v zmysle tejto 

zmluvy. Za toto objednávateľovi ručí. 

 

2. Zhotoviteľ bude kedykoľvek na požiadanie objednávateľa predkladať objednávateľovi: 

a) dôkazy, že poistenia popísané v tejto zmluve sú v platnosti a účinné a 

b) kópie poistných zmlúv pre poistenia podľa tejto zmluvy,  

c) dôkazy o uhradení splatného poistného. 

 

3. Zhotoviteľ poistí predmet zmluvy proti : 

a) Škodám vzniknutým objednávateľovi činnosťou zhotoviteľa 

b) Škodám vzniknutým tretím osobám a majetku tretích osôb vzniknutých činnosťou 

zhotoviteľa 

 

4. Maximálne poistné plnenie na jednu udalosť musí byť minimálne : 
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a) Škodám vzniknutým objednávateľovi činnosťou zhotoviteľa do výšky zmluvnej 

ceny podľa tejto zmluvy  

b) Škodám vzniknutým voči tretím osobám a majetku tretích osôb vzniknutých 

činnosťou zhotoviteľa minimálne na 200 000.00 € 

 

5. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak; poistenia špecifikované v tejto zmluve budú účinné 

a udržiavané zhotoviteľom ako poisťujúcou stranou po dobu platnosti tejto zmluvy. 

 

Starostlivosť zhotoviteľa o stavbu 

 

6. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za starostlivosť o predmet zmluvy a vybavenie od dátumu 

odovzdania staveniska až do doby jej odovzdania a prevzatia objednávateľom. 

 

7. Ak predmet zmluvy utrpí akúkoľvek stratu alebo poškodenie behom obdobia, kedy za 

starostlivosť zodpovedá zhotoviteľ z akýchkoľvek dôvodov, ktoré nie sú uvedené v 

podčlánku riziká objednávateľa, zhotoviteľ na vlastné riziko a náklady stratu alebo 

poškodenie napraví tak, aby predmet zmluvy zodpovedal zmluve. 

 

Duševné a priemyselné vlastnícke práva 

 

8. Má sa za to, že zaplatením tej časti dodávky, prác, alebo služby ktorá podliehala 

akémukoľvek patentovému právu, projektovej dokumentácie, autorského práva, ochrannej 

známky, obchodného názvu, obchodného tajomstva alebo iných duševných alebo 

vlastníckych práv súvisiacich s predmetom zmluvy sa považuje za vysporiadanú 

v prospech objednávateľa zaplatením zhotoviteľovi takejto dodávky, práce alebo služby. 

Po takomto zaplatení objednávateľom zhotoviteľovi môže s takýmto duševným 

a priemyselným vlastníctvom objednávateľ slobodne a bez obmedzení nakladať. Všetky 

náklady na patentové práva, licenčné poplatky, autorské práva, náklady vyplývajúce z 

ochrannej známky, obchodného názvu, obchodného tajomstva alebo iných duševných 

alebo vlastníckych práv súvisiacich s predmetom zmluvy má zhotoviteľ zahrnuté 

v celkovej zmluvnej cene uvedenej v článku III. časti „A“ tejto zmluvy. 

 

Zmluvné sankcie 

 

9. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s realizáciou a ukončením predmetu tejto 

zmluvy (diela), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej ceny diela 

bez DPH podľa tejto zmluvy za každý deň omeškania. 

 

10. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnene vystavenej faktúry so 

všetkými požadovanými prílohami oproti lehote jej splatnosti podľa tejto zmluvy, je 

zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške podľa § 369a 

Obchodného zákonníka z dlžnej sumy. 

 



 

  

MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA MESTA TVROŠÍN 33 

 

ZMLUVA O DIELO, ČASŤ „B“ 

11. Ak zhotoviteľ svojvoľne použije iné výrobky alebo technologické zariadenia ako tie, ktoré 

vyplývajú z tejto zmluvy, zaplatí za každý takýto výrobok alebo technologické zariadenie 

zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- €. A to aj pri opakovanom použití nepovolených 

výrobkov alebo technologických zariadení. To nevylučuje skutočnosť, že zhotoviteľ bude 

povinný takýto výrobok alebo technologické zariadenie demontovať a nahradiť ho takým, 

aké vyplýva z tejto zmluvy. 

 

12. Ak zhotoviteľ svojvoľne použije výrobky alebo technologické zariadenia od iných 

dodávateľov ako uvedených v ponuke, resp. v tejto zmluve alebo jej prílohách, zaplatí za 

každý takýto aj opakovaný priestupok zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- €.  

 

Odstúpenie od zmluvy 

 

13. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v súlade s platnými ustanoveniami zákona o 

verejnom obstarávaní, pričom týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa 

odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu alebo iných ustanovení 

uvedených osobitne v inej časti tejto zmluvy. 

 

14. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ak zhotoviteľ: 

a) opustí stavbu, alebo inak prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností 

podľa zmluvy, 

b) bez dôvodného ospravedlnenia/vysvetlenia nepokračuje v prácach v súlade s so 

zmluvou, alebo nesplní výzvu na zjednanie nápravy do 15 dní po jej obdržaní, 

c) postúpi zákazku/predmet zmluvy alebo jej časť tretej osobe bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa, 

d) dôjde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidácie, bolo mu 

vydané rozhodnutie o začatí konkurzného alebo právneho konania, rokuje s veriteľmi 

o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej činnosti pokračuje správca 

konkurznej podstaty, poverenec alebo správca menovaný v prospech veriteľov, alebo 

pokiaľ dôjde k akémukoľvek kroku alebo udalosti, ktoré by mali (podľa platných 

zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek  z uvedených krokov alebo udalostí, alebo 

e) poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok, dar, 

odmenu, províziu alebo inú cennú vec ako stimuláciu alebo odmenu za to, že urobí 

alebo sa zdrží nejakej činnosti v súvislosti so zmluvou, alebo za to, že prejaví alebo sa 

zdrží prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe  v  súvislosti so zmluvou, alebo 

pokiaľ niekto z pracovníkov, zmocnencov alebo podzhotoviteľov zhotoviteľa 

poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok alebo 

odmenu popísanú v tomto pododstavci, 

f) nesplní svoje  záväzky vyplývajúce pre neho z ustanovení zmluvy. 

 

15. Ak nastane ktorákoľvek z týchto udalostí alebo okolností, môže objednávateľ s 15 dňovou 

lehotou odstúpiť od zmluvy a vypovedať zhotoviteľa zo stavby. Okrem prípadov 

uvedených v pododstavcoch a), b), d) alebo (f) môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy 



 

  

MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA MESTA TVROŠÍN 34 

 

ZMLUVA O DIELO, ČASŤ „B“ 

okamžite. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené zhotoviteľovi v zmysle 

podmienok tejto zmluvy na doručovanie. Odstúpenie nadobúda účinnosť  dňom jeho 

doručenia zhotoviteľovi. 

 

16. Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa musí byť písomné a doručené 

zhotoviteľovi. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim pod dni jeho doručenia 

objednávateľovi. 

 

17. Zhotoviteľ je po takomto odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa  povinný opustiť 

stavenisko a odovzdať stavebnému dozorovi akékoľvek požadované vybavenie, 

dokumentáciu zhotoviteľa a inú projektovú dokumentáciu zhotovenú ním alebo pre neho. 

Zhotoviteľ je povinný využiť všetko svoje úsilie k tomu, aby okamžite splnil akýkoľvek 

odôvodnený pokyn obsiahnutý vo výpovedi pre postúpenie niektorej subdodávky a pre 

ochranu života alebo majetku alebo pre bezpečnosť na stavbe. 

 

18. Po odstúpení môže objednávateľ dokončiť predmet zmluvy a/alebo zariadiť, aby tak urobili 

iné právnické osoby. Objednávateľ a tieto osoby potom môžu využiť celé vybavenie, 

dokumentáciu zhotoviteľa a ďalšie projektové dokumentácie zhotovené zhotoviteľom 

alebo v jeho zastúpení. 

 

19. Čo najskôr bezodkladne, ako je to možné, potom čo oznámenie o odstúpení od zmluvy zo 

strany objednávateľa nadobudne účinnosť, bude stavebný dozor postupovať v súlade 

s touto zmluvou, aby odsúhlasil alebo určil hodnotu prác, vybavenia a dokumentácie 

zhotoviteľa a všetkých ďalších platieb splatných zhotoviteľovi za vykonané práce a 

dodávky v súlade so zmluvou. Ak vzídu práce alebo dodávky ku ktorým ešte neboli 

preukázané kvalitatívne parametre dokumentáciou o kvalite prác v príslušnom rozsahu, 

objednávateľ ich zadá tretej strane, pričom sa uhradia prednostne zo zábezpeky 

zhotoviteľa, ak zábezpeka nebude v dostatočnej výške tak z dovtedy zadržaného zádržného 

ak sa tvorí v zmysle tejto zmluvy, a ak nebude postačovať ani výška zádržného, tak potom 

vzájomným zápočtom z oprávnenej a dovtedy ešte neuhradenej fakturácie zhotoviteľa. 

O dokladoch kvality prác rozhodne stavebný dozor, a to najmä v súlade so 

schváleným kontrolným a skúšobným plánom. 

 

20. Ak zhotoviteľ po splnení si všetkých svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 

neobdrží oprávnenú platbu do 30 dní po uplynutí lehoty splatnosti faktúry, môže zhotoviteľ 

potom, čo to najmenej 15 dní predtým oznámil objednávateľovi neuhradenie takejto platby 

ani po uplynutí do 30 po uplynutí lehoty splatnosti faktúry prerušiť práce (alebo spomaliť 

tempo prác) do tej doby, pokiaľ zhotoviteľ neobdrží predmetnú platbu. Po obdržaní takejto 

platby sa vráti zhotoviteľ k normálnemu plneniu zmluvy tak skoro ako je to prakticky 

možné. Tento krok neobmedzuje nárok zhotoviteľa na pokutu podľa tejto zmluvy. 
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21. Odstúpenie od zmluvy zo strany zhotoviteľa musí byť písomné a doručené objednávateľovi 

a stavebnému dozorovi. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim pod dni jeho 

doručenia objednávateľovi. 

 

22. Potom čo oznámenie o odstúpení tejto zmluvy zo strany objednávateľa alebo zo strany 

zhotoviteľa nadobudlo účinnosť objednávateľ po obdržaní nevyhnutných dokladov od 

zhotoviteľa : 

• po odrátaní oprávnených nárokov objednávateľa v zmysle tejto zmluvy vráti 

zhotoviteľovi zvyšnú časť zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov, 

• ak bolo uplatňované zádržné z fakturácie, po odrátaní oprávnených nárokov 

objednávateľa  v zmysle tejto zmluvy vráti zvyšnú časť zádržného zhotoviteľovi, a 

• po odrátaní oprávnených nárokov objednávateľa v zmysle tejto zmluvy,  

zaplatí zhotoviteľovi príslušnú čiastku dovtedy neuhradenej fakturácie. 

 

Spory 

 

23. Všetky spory, ktoré prípadne vzniknú medzi zmluvnými stranami z právneho vzťahu 

založeného touto zmluvou, ako aj zo súvisiacich právnych vzťahov (vrátane 

zodpovednostných právnych vzťahov), sa  budú zmluvné strany snažiť vyriešiť 

predovšetkým mimosúdnou dohodu, akceptovateľnou oboma zmluvnými stranami. 

 

24. Ak sa spor nepodarí vyriešiť mimosúdne, takýto spor budú riešiť zmluvné strany súdnou 

cestou v zmysle platných právnych predpisov. 

 

Doručovanie 

 

25. Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom (vrátane stavebného dozora na 

strane objednávateľa) a zhotoviteľom sa bude  uskutočňovať v štátnom jazyku, spôsobom 

ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu, a za podmienok tejto zmluvy. 

 

26. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie alebo žiadosti doručenej elektronickou 

formou bude rozhodujúci obsah písomnosti doručenej v printovej podobe poštovou 

zásielkou, osobne, alebo prostredníctvom kuriéra. 

 

27. Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa s výnimkou 

zmeny alebo ukončenia zmluvy  môže uskutočniť  aj elektronickou poštou (elektronické 

prostriedky) a to na e-mailové adresy, ktoré si zmluvné strany na daný účel oznámia, 

a budú s takouto komunikáciou súhlasiť. Ustanovenia právnych predpisov, ktoré upravujú 

písomnú formu právnych úkonov urobených elektronickými prostriedkami tým nie sú 

dotknuté. Tam kde sa vyžaduje doručenie dokladu, čiže originálu (nie fotokópie dokladu) 

sa doručovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov vylučuje. 
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28. Adresami na doručovanie pre objednávateľa a zhotoviteľa sú adresy uvedené v časti 

zmluvy „A“. Adresu doručovania stavebnému dozorovi stavebný dozor oznámi pri 

odovzdávaní staveniska. Tým nie je dotknuté doručovanie medzi objednávateľom 

a zhotoviteľom aj elektronicky prostredníctvom platformy „E-slovensko“. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

29. Práva a povinnosti výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami platných právnych predpisov, najmä  príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 

30. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo z časti neplatným alebo 

nevymáhateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a  vymáhateľnosť zostávajúcej 

časti tejto zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné alebo 

nevymáhateľné ustanovenia tejto zmluvy novými ustanoveniami, platnými 

a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok ako ustanovenie, 

ktoré má byť nahradené. 

 

31. V prípade sporu platí znenie platnej a účinnej zmluvy. 

 

Táto časť zmluvy má tridsať šesť strán. 


