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ZMLUVA O DIELO & 3741
uzatvorena v zmysle §§. 536-565 Z.6.513/91 Zb. Obchodného zakonnika

Cl1.
Zmluvneé strany
1.1. Objednavatel: Technicke sluzby mesta Tvrdo$in (neétatna prispevkové organizéacia mesta)
027 44 Tvrdosin
Identifikaéné &islo: 490628
ICO: 00490628

Statutary organ: Ing. Smutny Alojz, riadite!
tel.. 043 — 5322660
fax: 043 —~ 5324547

1.2.  Zhotovitel: CHEMIA-SERVIS, a.s.
Zadunajska cesta 10, 851 01 Bratislava
ICO: 35 730 421
Bankové spojenie: VUB a.s.
¢. Gltu: 2243698756/0200
Statutarny organ: Ing. Miloslav Mikula, predseda predstavenstva
ing: Jozef Struhar, &len predstavenstva
tel.. 02 ~ 6345 4081
fax: 02 — 6345 4092
E — mait: obchod@chemiaservis. sk
ClL.2.
Predmet zmluvy

2.1. Zhotovitel sa zavédzuje vykonat stavebno-montazne prace na zaklade cenove] ponuky
a nasledne objednavky zo diia 08.10.2012. Objednavatel sa zavazuje dokontené dielo prevziat a
zaplatit za jeho zhotovenie zhotovitelovi podia podmienok tejlo Zmiuvy o dielo- / dalej len Zmiuvy/.

2.2. Nazov stavby : Revitalizacia skladky odpadov Tvrdo8in — Jurfov Laz 2 kazeta, ll. Etapa

2.3. Miesto stavby: Skiadka Tvrdo8in — Juréov Laz

2.4, Nazov diela : Dodavka a montaz monitorovacieho systému v rozsahu podla cenovej ponuky
a_objednavky

2.5. Realizaciu diela vykona: CHEMIA SERVIS a.s., Bratislava

Riadenie a vykon prac bude zabezpetovat ing. Miroslav Mazak za dodavatela. Trvaly technicky
dozor objednavatela bude zabezpedovat: Mgr. Michal Jaro$

Vo veciach zmluvnych st opravnené konat' osoby podfa €11, tejto Zmiuvy.




CL3.
Terminy pinenia

3.1. Zhotovitel nastlpi na montaZz najneskér do 22.10.2012. Zapis z odovzdania staveniska bude
zaevidovany v stavebnom denniku. Termin realizacie prac je v lehote do 30.11.2012. Pri omeskani
objednavatela s odovzdanim staveniska sa termin vykonania prac o tito dobu prediZuje.

3.2. Termin uvedeny v bode 1. {ohto Slanku je platny v pripade, Ze objednévatel odovzda stavenisko
zhotovitelfovi v lehote podlia ods.3.1. asutfasne, Ze poveternostné podmienky budd umoZifiovat
realizéciu stavebnych prac. V pripade nevhodnych poveternostnych podmienck (napr. daZdivé
polasie, premoleny terén, snehové zrazky, teplota ovzdusia klesne pod + 5°C a.p.) sa doba
realizécie stavebnych prac adekvatne predlZi odobu ich nutného prerusenia. Prerusenie prac

z dévodu nevhodnych poveternostnych podmienok musi byl pisomne zaznamenané v stavebnom
denniku zhotovitela.

éiL4,
Cena za dielo

4.1.Cena dodavky a montdZe je stanovend podla ustanoveni Obchodného zakonnika a podlia
cenovej ponuky, ktord tvori rozpodet v Eiastke

3.960,00 EUR bez DPH
4 752,00 EUR s DPH

4.2. Akékolvek prace nad rémec tejto Zmluvy budl posudzované ako naviacprace. Prace a dodavky

obsiahnuté v tejto Zmluve, ktoré nebudt po dohode zhotovitefa a objednavatela vykonané, nebudu
fakturované.

4.3. Prace naviac, ktoré vyplynu zo zvadSenia vymer uvedenych v tejto  Zmluve oproti cenovej

ponuke, budyu zmiuvnymi stranami pisomne dojednané a budl ocenené na zédklade jednotkovych
cien podia tejto Zmiuvy.

CL5.
Fakturacia a platby

5.1. Zhotovitel po ukondeni diela a po jeho odovzdani a prevzati zapisom v SD vystavi faktiru za
vykonane prace. Priloha k fakiure bude preberaci protokol. Uhradu fakitry vykona cobjednavatel do
30 dni od jej doruéenia.

5.2. V pripade omeskania objedndvatela so zaplatenim koneénej faktury, ma zhotovitel pravo
Gétovatl objednavatelovi zmiuvnt pokutu vo vyske 0,05 % z diZnej sumy za kazdy def omeskania, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak.

CLe.
Stéinnost objednavatela

6.1. Objednévatel odovzda zhotovitefovi stavenisko uvolnené a vypratané v termine do 22.10.2012
a poskytne zhotovitefovi sG&innost nutnt k riadnemu vykonaniu.

6.2. Objednavatel so zhotovitefom sa dohodli na nasledovnych podmienkach pripravenosti
staveniska zo sirany objednavalela:

- stavenisko upravené podla projektovej dokumentacie
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- povrch telesa skladky sa upravi do projektovane] kéty a tvaru a na projektom uréen( tnosnost

- povrch telesa skladky musi byt rovny, bez ostrych hran a zlomov, kamefiov, Ulomkov a éastic,
ktoré by mohli poskodit' instalovany material

- objednavatel zabezpedi miesto pre bezpelné uloZenie materidlu a straznu sluzbu na ochranu
proti jeho pripadnému poskodeniu a odcudzeniu,

- odvedenie pripadnej vody z priestoru staveniska so zabezpelenim podas celého trvania
prac, ktoré st predmetom tejto Zmluvy vratane opétovnej Gpravy podloZia podla PD.

6.3. Zmiuvné strany vyhlasuji zavazky uvedené v zapisnici z odovzdania staveniska za
neoddelitelnu siCast tejto Zmiluvy, ako aj terminy dohodnuté na odstranenie zavad zistenych pri
odovzdani a prevzati staveniska. Nesplnenie dohodnutych zavézkov zo strany objednavatela je
dévodom na prediZenie terminu stavebnej lehoty /ukongenie stavby/.

6.4. Zhotovite! prehlasuje, Ze ma prisludné opravnenia pre svoju &innost. Zhotovitel je pri vykonavani
svoje| Cinnosti zodpovedny za dodrZiavanie podmienok BOZP a PO, , ktoré vypiyvajl z podmienok
prevadzky staveniska a realizacie stavby. Zhotovitel bude organizovat vykondvanie prac tak, aby
nedoslo k poSkodeniu zdravia viastnych pracovnikov a tretich oséb, $kodam na majetku, zhoreniu

podmienok pre verejnost- negativne U€inky znedistenia, hluku, inych vplyvov vznikajlcich v dosledku
prace zhotovitela na pracovisku.

6.5 Zhotovitel vyprace stavenisko vratane svojich strojov a zariadeni a materialu do 14 dni od
odovzdania diela. Ak bud( na odovzdanom diele vady a nedorobky, tak vyprace stavenisko ku dfiu
odstranenia poslednej vady alebo nedorobku.

6.6. Zhotovitel zabezpeci Ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, kioré
vykonava technicky dozor investora alebo objednavatel a bez meskania vykoné opatrenia na
odstranenie zistenych zdvad a odchylok od projektu.

6.7. Objednavatel v pripade potreby poskytne zhotovitelovi na stavenisku bezplatne vozidla a
mechanizmy na vykladku a premiestiiovanie roli materialov uréenych na vykonanie diela.

CL7
Odovzdanie a prevzatie

Pri odovzdani a prevzati diela uvedeného v predmete Zmluvy sa budd zmluvné strany riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zhotovitel oznadmi min.1 den pred ukondenim prac objednéavatelovi kedy bude dielo, ktoré je
predmetom tejto Zmiuvy, pripravené na odovzdanie. Objednavatel na zaklade oznamenia zhotovitela,
sa zavazuje ihned dohodnit so zhotovitelom termin prevzatia diela.

7. Zhotovitel a objednavatel o odovzdani a prevzati diela ako celku spidu zapisnicu |, kiorg| navrh
pripravi zhotovitel. V zapise zhotovitel prehlasi, Ze dislo odovzdava a2 objednavatel prehiasi, ze dielo
prebera. Zapisnica obsahuje podia potreby najmé © zhodnotenie akosti vykonanych prac, protokoly
o vykonanych skiskach, supis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie. Preberacieho konania sa zG€astnia povereni zastupcovia objednavatela a zhotovitela.

7.1 K preberaciemu konaniu zhotovite! pripravi: montéZny dennik, doklady o komplexnosti a kvalite

diela, certifikdty resp. osvedCenia akosti zariadeni, vyrobkov a materialov platnych predpisov
a noriem.
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7.2 Objednéavatel méZe vyzvat zhotovitefa k i¢asti na kolaudaénom konani a to min. 5 dni pred jeho
konanim. V takom pripade zaisti zhotovitel Gcast svojho zodpovedného zastupcu.

7.3 Zaruéna doba bola vzajomne dohodnuta v trvani 2 rokov. Zarutna doba zadina plynit diom
odovzdania a prevzatia diela.

7.4 Naroky objednavatela z reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika

7.5 Zhotovitel sa zavézuje odstranit reklamované vady v technicky €o moZno najkratSom Case.

Zhotovite! zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho &innostou pri pineni zavézkov tejto
zrmluvy.

7.6 Stavebny materidl a zariadenie potrebné na zhotovenie diela zabezpetuje zhotovitel a tieto su
jeho viastnictvom. Prechod vlastnictva na objednavatela nastdva v momente bezvadného
zabudovania materialu, zariadeni  alebo iného hmotného majetku vratane vioZene] prace

zhotovitela ajeho zaplatenim objednavatefom. Vynimku tvoria zariadenia uhradené
objednavatefom pred ich zabudovanim.

€i18.

Prerusenie a zastavenie prac
8.1. Zhotovitel je opravneny na nevyhnutnd dobu a v najnutnejSom rozsahu prerusit dodévku préc,
- v pripade nepriaznivych Klimatickych podmienok podfa bodu 3 tejto zmiuvy
- nepripravenosti podlozia zo strany objednavatela

Prerugenim dodavky prac z vydsie uvedenych dévodov prestavajd plyntf terminy prerusenim
dotkniuté.

8.2 V pripade omeskania zhotovitela s terminom ukongenia prac, ma objednavatel pravo uétovat
zhotovitelovi pendle vo vyske 0,035% zo zmiuvnej ceny diela za kazdy deft omeskania.

Cl.e.
Stavebny dennik

9.1, Zhotovitel je povinny viest odo dha prevzatia staveniska, zapisy do stavebného dennika
objednavatela, do ktorého sa bud( zapisovat vSetky skutoénosti podstatné pre napinenie tejto
Zmiuvy. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest’
zépisy do dennika konéi odovzdanim a prevzatim diela objednavatefom.

9.2. Objednavatel je povinny sledovat' obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanoviskd. Ak
objednavatel nesuhlasi s vykonanym zéznamom zhotovitefa, je povinny najneskor do 3 dni Kk
zéznamu pripojit svoje vyjadrenie, inak sa ma za to, Ze so zaznamom suhlasi.

9.3. Osoby opravnené na zapisy v stavebnom denniku su:
Za objednavatela: p. Ondradék, Ing. Smutny Alojz
Za zhotovitela: Ing. Miroslav Mazak

Zapisy v stavebnom denniku si zavézné pre obe zmluvné strany na Grovni prévnej doleZitosti, sluZia
ako dodatky k ZoD pred ich vypracovanim.



¢r10.
Osobitné ustanovenia Zmiuvy

10.1. Objednavatel sa zavazuje chranit izoldcie a ostatné zabudovavané materialy pred
poskodenim ostrymi predmetmi /nastroje, armatura/, ohfiom, cigaretami, zvaranim a brisenim nad
nechranenou féliou a jazdenim stavebnymi mechanizmami po féliovom tesneni.

10.2. Objednévatel sa zavézuje neodkladne po ukondeni a prevzati diela vykonat polozenie
ochrannych vrstiev tak, aby nedoglo k poskodeniu izolacii a ostatnych zabudovanych materialov.

10.3. V pripade poskodenia objednavatel privola zhotovitela na vykonanie opravy za Ghradu.

10.4. Technologicke postupy prac, ktoré boli v éase uzatvarania zmiuvy nepredvidateiné, sa budu
definovat dodatotne podas realizacie diela.

Cr11.
Uzatvorenie Zmluvy

11.1. Zmluva o dielo moZe byt zmenend len formou pisomného dodatku obojstranne podpisaného
zmluvnymi stranami.

- 11.2. Zmluva je platna a G¢inna dfiom jej podpisania zmluvnymi siranami.

11.3. Zmiuva je vyhotovena v 2 vyhotoveniach, pre kazda zmiuvng  stranu po 1 wyhotoveni,
pricom nadobdda platnost diom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch stran a Géinnost
diiom nasledujicim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle povinnej osoby v zmysle § 47a a nasl,
Zakona &. 40/1964 Obdiansky zakonnik

v Twrdodine dia: 16.10.2012 v Bratislave : 08.10.2012
Objednavatel: Zhotovitel:
7
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Ing. Miloslav Mikula
predseda predstavenstva

Ing. Smutny Alojz, Ing. Jozef Struhar
riaditel ¢len predstavenstva
Techn\*";f,'doém .
; “Tvrdog:& 2056885 8

® B & P as.
Zadunajsk cesta 10, SK-851 071 Bratislava
1CQ1 35730421 1C DPH: SKZ020210632



ZMLUVA O DIELO ¢, 372
uzatvorena v zmysle §§. 536-565 Z.£.513/91 Zb. Obchodného zakonnika

CL1.
Zmluvné strany
1.1.  Objednavatel: Technické sluzby mesta Tvrdo8in (netatna prispevkova organizacia mesta)
027 44 Tvrdosin
ldentifikatné Cislo: 490628
ICO: 00490628

Statutary organ: Ing. Smutny Alojz, riaditef
tel.. 043 - 532286860
fax. 043 ~ 5324547

1.2.  Zhotovitel: CHEMIA-SERVIS, a.s.
Zadunaijska cesta 10, 851 01 Bratislava
ICO: 35 730 421
Bankové spojenie: VUB a.s.
&. ultu; 2243698756/0200
Statutarny organ: Ing. Miloslav Mikula, predseda predstavenstva

Ing. Jozef Struhar, &len predstavenstva
tel.: 02 — 6345 4091

fax: 02 — 6345 4092
E — mail: gbchod@chemiaservis sk

Cl.2.

Predmet zmiuvy

2.1. Zhotovitel. sa zavazuje vykonat stavebno-montaZne prace na zaklade cenovej ponuky
a nasledne objednavky zo dita 08.10.2012. Objednavatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat a
zaplatit za jeho zhotovenie zhotovitelovi podla podmienok tejto Zmiuvy o dielo / dalej len Zmiuvy/.

2.2. Nazov stavby : Revitalizacia skladky odpadov Tvrdo$in — Jur€ov Laz 2 kazeta, Il. Etapa
2.3. Miesto stavby: Skladka Tvrdogin — Jurfov Laz

2.4. Nazov-diela : Dodavka a montdz izolaénej folie na svahy v rozsahu podla cenovej ponuky a
objednavky

2.5. Realizéciu diela vykona: CHEMIA SERVIS a.s., Bratislava

Riadenie a vykon préc bude zabezpedovat Ing. Miroslav Mazak za dodavatela. Trvaly technicky
dozor objednavatela bude zabezpeCovat: Mgr. Michal Jarod

Vo veciach zmiuvnych sir opravnené konat osoby podfa &1, tejto Zmiuvy.

¢L3.




Terminy plnenia

3.1. Zhotovitel nastipi na montaZz najneskér do 22.10.2012. Zapis z odovzdania staveniska bude
zaevidovany v stavebnom denniku. Termin realizacie prac je v lehote do 30.11.2012. Pri omegkani
objednavatela s odovzdanim staveniska sa termin vykonania prac o tato dobu prediZuje.

3.2. Termin uvedeny v bode 1. tohto ¢lanku je platny v pripade, Ze objednéavatel odovzda stavenisko
zhotovitelovi v lehote podla ods. 3.1. asufasne, Ze poveternostné podmienky budi umozhovat
realizaciu stavebnych prac. V pripade nevhodnych poveternostnych podmienck (napr. dadivé
potasie, premoteny terén, snehové zrdzky, teplota ovzdusia klesne pod + 5°C a.p.) sa doba
realizacie stavebnych prac adekvatne predizi o dobu ich nutného preruSenia. Prerudenie prac

z ddvedu nevhodnych poveternostnych podmienck musi byt pisomne zaznamenané v stavebnom
denniku zhotovitela.

¢lL4.
Cena za dielo

4.1.Cena dodavky a montéZe je stanovena podfa ustanoveni Obchodného zakonnika a podia
cenovej ponuky, kiora tvori rozpotet v diastke ;

15.838,00 EUR bez DPH
19.005,19 EUR s DPH

4.2 Akekolvek prace nad ramec tejto Zmluvy budi posudzované ako naviacprace. Prace a dodavky

obsiahnuté v tejto Zmiuve, ktoré nebudu po dohode zhotovitela a objednavatela vykonané, nebudt
fakiurované.

4.3. Prace naviac, ktoré vyplyn( zo zvat3enia vymer uvedenych v tejto  Zmiuve oproti cenovej
ponuke, budu zmiluvnymi stranami pisomne dojednané a budu ocenené na zaklade jednotkovych
cien podia tejto Zmiuvy.

Cl5.
Fakturacia a platby

5.1. Zhotovitel po ukongeni diela a po jeho odovzdani- a prevzati zapisom v SD vystavi faktiru za
vykonané prace. Priloha k fakiGre bude preberaci protokol. Uhradu faktiry vykona objednavatel do
30 dni od jej dorudenia.

5.2. V pripade ome8kania objednavatela so zaplatenim kone&nej fakilry, ma zhotovitel pravo
uétovat objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy def omeskania, ak
sa zmiuvné strany nedohodny inak.

Ci.6.

Sucinnost objednavatela

6.1. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko uvolneng a vypratané v termine do 22.10.2012
a poskytne zhotovitelfovi sucinnost nutnu k riadnemu vykonaniu.

6.2. Objednavatel so zhotovitelom sa dohodli na nasledovnych podmienkach pripravenosti
staveniska zo strany objednavatela;

- stavenisko upravené podla projektovej dokumentacie




- povrch telesa skladky sa upravi do projektovane] koty a tvaru a na projektom uréent Gnosnost

- - povrch telesa skladky musi byt rovny, bez ostrych hran a ziomov, kamenov, Glomkov a gastic,
ktoré by mohli poskodit instalovany material

- objednavatel zabezpedi miesto pre bezpetné uloZenie materidiu a straznu sluzbu na ochranu
proti jeho pripadnému poskodeniu a odcudzeniu,

- odvedenie pripadne] vody z priestoru staveniska so zabezpelenim podas celého trvania
prac, ktoré su predmetom tejto Zmluvy vratane opatovnej Upravy podlozia podia PD.

6.3. Zmiuvné strany wvyhlasuji zavazky uvedené v zdpisnici z odovzdania staveniska za
neoddeliteint  sucast tejto Zmiuvy, ako aj terminy dohodnuté na odstrénenie zavad zistenych pri
odovzdani a prevzati staveniska. Nespinenie dohodnutych zavazkov zo strany objednavatela je
dévodom na predizenie terminu stavebnej iehoty fukonéenie stavby/.

6.4. Zhotovitel prehlasuje, Ze ma prisiudné opravnenia pre svoju éinnost. Zhotovite!l je pri vykonévani
svojej Cinnosti zodpovedny za dodrZiavanie podmienck BOZP a PO, , ktoré vyplyvaji z podmienok
prevadzky staveniska a realizacie stavby. Zhotovitel bude organizovat vykonévanie prac tak, aby
nedoslo k poSkodeniu zdravia vias&nych pracovnikov a tretich oséb, Skodam na majetku, zhor$eniu

podmienok pre verejnost- negativne GEinky znedistenia, hiuku, inych vplyvov vznikajlcich v déstedku
prace zhotovitela na pracovisku.

6.5 Zhotovite! vyprace stavenisko vratane svojich strojov a zariadeni a materidlu do 14 dni od
odovzdania diela. Ak budt na odovzdanom diele vady a nedorobky, tak vyprace stavenisko ku diiu
odstranenia poslednej vady alebo nedorobku.

6.6. Zhotovitel zabezpeci U€ast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, kioré
vykonava technicky dozor investora alebo objednavatel abez meskania vykond opatrenia na
odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

6.7. Objednavatel v pripade potreby poskytne zhotovitefovi na stavenisku bezplatne vozidia a
mechanizmy na vykladku a premiestnovanie roli materialov uréenych na vykonanie diela.

L7

Odovzdanie a prevzatie

Pri odovzdani a prevzati diela uvedeného v predmete Zmiuvy sa budd zmluvné strany riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zhotovitel oznami min.1 ded pred ukonfenim prac objednavatelovi kedy bude dielo, ktoré je
predmetom tejto Zmiuvy, pripravené na odovzdanie. Objednavatel na zéklade oznamenia zhotovitefa,
sa zavizuje ihned dohodnut so zhotovitelomdermin  prevzatia diela.

7. Zhotovitel a objednavatel o odovzdani a prevzati diela ako celku spiSu zapisnicu , ktorej navrh
pripravi zhotovitel. V zapise zhotovite! prehidsi, Ze dielo cdovzdava a objednavatel prehiasi, Ze dielo
prebera. Zapisnica obsahuje podla potreby najma : zhodnotenie akosti vykonanych prac, protokoly
o vykonanych skuskach, sUpis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie. Preberacieho konania sa zGCastnia povereni zastupcovia objednavalela a zhotovitela,

7.1-K preberaciemiu konaniu zholovilel pripravi; montazny dennik, doklady o komplexnosti a kvalite
diela, certifikaty resp. osvedCenia akosti zariadeni, vyrobkov a materialov plainych predpisov
anoriem.




7.2 Objednavate! moze vyzvat zhotovitela k Géasti na kolaudaénom konani a to min. 5 dni pred jeho
konanim. V takom pripade zaisti zhotovite! G&ast svojho zodpovedného zastupceu.

7.3 Zaruéna doba bola vzajomne dohodnuta v trvani 2 rokov. Zaruéna doba za&ina plynaf diiom
odovzdania a prevzatia diela.

7.4 Naroky objedndvatela z reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika

7.5 Zhotovitel sa zavézuje odstranit reklamované vady v technicky ¢o moZno najkratS8om &ase.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho &innostou pri pineni zavazkov tejto
zmiuvy,

7.6 Stavebny material a zariadenie potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje zhotovitel a tieto su
jeho viastnictvom. Prechod viastnictva na objednavatela nastava v momente bezvadného
zabudovania materidlu, zariadeni alebo iného hmotného majetku vratane vioZenej prace

zhotovitela & jeho  zaplatenim  objednavatelom. Vynimku - tvoria  zariadenia uhradené
objednavatelom pred ich zabudovanim.

Ci.8.
PreruSenie a zastavenie prac
8.1. Zhotovitel je opravneny na nevyhnutnG dobu a v najnutnejsom rozsahu prerusit dodavku prac,
- v pripade nepriaznivych klimatickych podmienok podfa bodu 3 tejto zmluvy
- nepripravenosti podioZia zo strany objednavatela

Prerusenim dodavky prac z vy$Sie uvedenych dévodov prestavaju plynit terminy prerusenim
dotknuté.

8.2 V pripade omeskania zhotovitela s terminom ukonéenia prac, ma objednavatel pravo Gétovat
zhotovitelovi pendle vo vyske 0,035% zo zmiuvnej ceny diela za kaZdy def omeskania.

CLa.
Stavebny dennik

9.1. Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska, zapisy do stavebného dennika
objednavatela, do ktorého sa budu zapisovat vetky skutoGnosti podstatné pre naplnenie  tejto
Zmluvy. V priebehu pracovného dasu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest
zapisy do dennika kondi odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom.

9.2. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanoviska. Ak
objednavatel nesuhlasi s vykonanym zéaznamom zhotoviteta, je povinny najneskér do 3 dni  k
zaznamu pripojit svoje vyjadrenie, inak sa ma za to, 2e so zdznamom suhlasi,

9.3. Osoby opréavnené na zapisy v stavebnom denniku st
Za objednéavatela: p. Ondradak, Ing. Smutny Alojz
Za zhotovitela: Ing. Miroslav Mazak

Zapisy v stavebnom denniku su zavazné pre obe zmluvné strany na Urovni pravnej déleZitosti, sluzia
ako dodatky k ZoD pred ich vypracovanim.

N
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¢1.10.
Osobitné ustanovenia Zmiuvy

10.1. Objednavatel sa zavazuje chranit izolacie a ostatné zabudovavané materidly pred
poskodenim ostrymi predmetmi /nastroje, armatura/, ohfiom, cigaretami, zvaranim a brasenim nad
nechranenou féliou a jazdenim stavebnymi mechanizmami po foliovom tesneni.

10.2. Objednavatel sa zavézuje neodkladne po ukoneni a prevzati diela vykonat polozenie
ochrannych vrstiev tak, aby nedoslo k poskodeniu izolcii a ostatnych zabudovanych materiadlov,

10.3. V pripade poskodenia objednavatel privola zhotovitefa na vykonanie opravy za Ghradu.

10.4. Technologické postupy prac, ktoré boli v tase uzatvarania zmluvy nepredvidatelné, sa budu
definoval dodatodéne podas realizacie diela.

¢L11.
Uzatvorenie Zmiuvy

11.4. Zmiuva o dielo mdZe byt zmenena len formou pisomného dodatku obojstranne podpisaného
Zzmiuvnymi stranami.

11.2. Zmluva je platna a uginna diom jej podpisania zmluvnymi stranami.

11.3. Zmiuva je vyhotovena v 2 vyhotoveniach, pre kaZdi zmluvni  stranu po 1 vyhotoveni,
pricom nadobuda platnost ditom jej podpisania oprévnenymi zastupcami oboch stran a udinnost
dfiom nasledujicim po dni jeho zverejnenia na webovom sidie povinnej osoby v zmysle §47a anask
Zakona &. 40/1964 Obclansky zakonnik

v Tvrdodine dha: 16.10.2012 v Bratislave ; 08.10.2012
Objednavatel Zhotovitel;

,,,,,,,,,,,,,,,,, /;w% 3
Ing. Milosfav Mikula)

predseda predstavenstva

Ing. Smutny Ak\)jz, Ing. Jozef Struhar
riaditel &len predstavenstva
1)
TQGhn\Gﬁ";gm . 3
ma;tﬁ < Vt@s\n 02055385 »
O;lg ?é D"‘é‘é%%? 26 41 s a.s:
mmnn@gﬁ 0&3{5’3’8 ' Zadunaiska cesto 1 , SK-851 01 Bratistava
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1C0O; 35730421 1€ DPH: $¥2020210632



ZMLUVA O DIELO &.37-3
uzatvorena vzmysle §§ 536-565 Z.6.513/91 Zb. Obchodného zakonnika

CiL1.

Zmluvné strany
Objednavatel. Technické sluzby mesta Tvrdodin (neétatna prispevkova arganizécia mesta)
027 44 Tvrdosin
ldentifikaine &islo. 490628
ICO: 00490628

1.1,

Statutarmy organ: Ing. Smutny Alojz, riaditel
tel; 043~ 5322660
fax: 043 — 5324547

1.2, Zhotovitel: CHEMIA-SERVIS, a.s.
Zadunajska cesta 10, 851 01 Bratislava
1ICO: 35 730 421
Bankové spojenie: VUB a s.
&. Gétu: 2243698756/0200
Statutarny organ: Ing. Miloslav Mikula, predseda predstavenstva

Ing. Jozef Struhar, ¢len predstavenstva
tel.: 02 — 6345 4091

fax: 072 -6345 4082
E — mail: obchod@chemiaservis.sk

Gi2.

Predmet zmluvy

2.1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat stavebno-montaZne prace na zéklade cenovej ponuky
a nasledne objednavky zo dha 08.10.2012. Objednavatel sa zavdzuje dokonéené dielo prevzial a
zaplatit za jeho zhotovenie zhotovitelovi podla podimienok tejio Zmluvy o dielo / dalej len Zmluvy/,

2.2, Nézov stavby : Revitalizacia skiadky odpadov Tvrdo$in - Jurbov Laz 2 kazeta, Il. Etapa
2.3. Miesto stavby: Skiadka Tvrdo$in - Juréov Laz

2.4, Nazov diela :  Dodavka a montaZ drenazneho geokompozitu na svahy v rozsahu podla cenovej
ponuky a objednavky

2.5. Realizaciu diela vykonad: CHEMIA SERVIS a.s., Bratislava

Riadenie a vykon prac bude zabezpetovat Ing. Miroslav Mazak za dodavatela. Trvaly technicky
dozor objednavatela bude zabezpeloval: Mgr. Michal Jaros

Vo veciach zmluvnych st opravnené konat' oscby podla &l.1. tejto Zmluvy.



CL3.
Terminy plnenia

3.1 Zhotovitel' nastipi na montaz najneskér do 22.10.2012. Zapis z odovzdania staveniska bude
zaevidovany v stavebnom denniku. Termin realizacie prac je v lehote do 30.11.2012. Pri omeskani
objednavatela s odovzdanim staveniska sa termin vykonania prac o tdto dobu predizuje.

3.2. Termin uvedeny v bode 1. tohto &lanku je platny v pripade, Ze objednavatel odovzda stavenisko
zhotovitefovi v lehote podia ods. 3.1. a sUasne, Zze poveternostné podmienky budl umozfovat
realizaciu stavebnych prac. V pripade nevhodnych poveternostnych podmienok (napr. dazdivé
polasie, premodeny terén, snehové zrazky, teplota ovzdu$ia klesne pod + 5°C a.p.) sa doba
realizicie stavebnych prac adekvatne prediZi o dobu ich nutného prerusenia. Prerusenie prac

z dévodu nevhodnych poveternostnych podmienok musi byt pisomne zaznamenané v stavebnom
denniku zhotovitela.

Cl.4.
Cena za dielo

4.1. Cena dodavky a montazZe je stanovena podia ustanoveni Obchodného zéakonnika a podla
cenovej ponuky, ktora tvori rozpodet v Giastke

17.315,00 EUR bez DPH
20 778,00 EUR s DPH

4.2 Akékolvek prace nad ramec tejto Zmluvy budl posudzované ako naviacprace. Prace a dodavky

obsiahnuté v tejto Zmluve, ktoré nebudu po dohode zhotovitefa a objednavatela vykonané, nebudu
fakturované.

4.3. Prace naviac, ktoré vyplyni zo zvidsenia vymer uvedenych v tejto  Zmluve oproti cenovej

ponuke, budl zmluvnymi stranami pisomne dojednané a budu ocenené na zaklade jednotkovych
cien podla tejto Zmluvy.

CL.5.
Fakturacia a platby

5.1. Zhotovitel po ukong&eni diela a po jeho odovzdani a prevzati zapisom v SD vystavi fakturu za

vykonané prace. Priloha k faktire bude preberaci protokol. Uhradu faktury vykona objednavatel do
30 dni od jej doruéenia.

5.2. V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim konecnej faktary, ma zhotovitel pravo
uctovat objednavatefovi zmluvnud pokutu vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy det omeskania, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Cl.6.
Sucinnost’ objednavatera

6.1. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko uvolnené a vypratané v termine do 22.10.2012
a poskytne zhotovitefovi siiginnost nutnu k riadnemu vykonaniu.

6.2. Objednavatel so zhotovitelom sa dohodli na nasledovnych podmienkach pripravenosti
staveniska zo strany objednavatela:

-  stavenisko upravené podla projektovej dokumentacie

- povrch telesa skladky sa upravi do projektovanej kéty a tvaru a na projektom ur¢ent unosnost



- povrch telesa skladky musi byt rovny, bez ostrych hran a zlomov, kamenov, Glomkov a &astic,
ktoré by mohli poSkodit' instalovany material

- objednavatel zabezpeci miesto pre bezpeéné ulozenie materialu a straznu sluzbu na ochranu
proti jeho pripadnému poskodeniu a odcudzeniu.

- odvedenie pripadnej vody z priestoru staveniska so zabezpedenim po&as celého trvania
prac, ktoré su predmetom tejto Zmluvy vratane opatovne;j Gpravy podioZia podla PD.

6.3. Zmluvné strany vyhlasujl zavézky uvedené v zapisnici z odovzdania staveniska za
neoddelitefni sucast tejto Zmluvy, ako aj terminy dohodnuté na odstranenie zavad zistenych pri
odovzdani a prevzati staveniska. Nesplnenie dohodnutych zavazkov zo strany objednavatela je
dévodom na prediZenie terminu stavebne; lehoty /ukonéenie stavby/.

6.4. Zhotovitel prehlasuje, Ze ma prislu$né opravnenia pre svoju &innost. Zhotovitel je pri vykonavani
svojej Cinnosti zodpovedny za dodrziavanie podmienok BOZP a PO, , ktoré vyplyvaiji z podmienok
prevadzky staveniska a realizacie stavby. Zhotovitel bude organizovat vykonavanie prac tak, aby
nedoslo k poskodeniu zdravia vlastnych pracovnikov a tretich oséb, $kodam na majetku, zhoreniu
podmienok pre verejnost- negativne Ucinky znedistenia, hluku, inych vplyvov vznikajlcich v désledku
prace zhotovitela na pracovisku.

6.5 Zhotovitel vyprace stavenisko vratane svojich strojov a zariadeni a materialu do 14 dni od

odovzdania diela. Ak budd na odovzdanom diele vady a nedorobky, tak vyprace stavenisko ku dfiu
odstranenia poslednej vady alebo nedorobku.

6.6. Zhotovitel zabezpeci UCast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava technicky dozor investora alebo objednavatel a bez meskania vykona opatrenia na
odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

6.7. Objednavatel v pripade potreby poskytne zhotovitefovi na stavenisku bezplatne vozidla a
mechanizmy na vykladku a premiestfiovanie roli materialov uréenych na vykonanie diela.

CL7
Odovzdanie a prevzatie

Pri odovzdani a prevzati diela uvedeného v predmete Zmiuvy sa budi zmluvné strany riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zhotovitel oznami min.1 den pred ukonéenim prac objednavatelovi kedy bude dielo, ktoré je
predmetom tejto Zmluvy, pripravené na odovzdanie. Objednavatel na zaklade oznamenia zhotovitela,
sa zavazuje ihned dohodnut so zhotovitelom termin prevzatia diela.

7. Zhotovitel' a objednavatel' o0 odovzdani a prevzati diela ako celku spi$u zapisnicu , ktorej navrh
pripravi zhotovitel. V zapise zhotovitel prehlasi, Ze dielo odovzdava a objednavatel prehiasi, Ze dielo
prebera. Zapisnica obsahuje podla potreby najméa : zhodnotenie akosti vykonanych prac, protokoly
o vykonanych skuaskach, stpis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie. Preberacieho konania sa zicéastnia povereni zastupcovia objednavatela a zhotovitela.

7.1 K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi: montazny dennik, doklady o komplexnosti a kvglite
diela, certifikaty resp. osvedéenia akosti zariadeni, vyrobkov a materialov platnych predpisov
a noriem.

[



7.2 Objednavatel moze vyzvat' zhotovitela k G¢asti na kolauda¢nom konani a to min. 5 dni pred jeho
konanim. V takom pripade zaisti zhotovitel (i€ast svojho zodpovedného zastupcu.

7.3 ZaruCna doba bola vzajomne dohodnuta v trvani 2 rokov. Zaruéna doba zadina plynut driom
odovzdania a prevzatia diela.

7.4 Naroky objednavatela z reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika

7.5 Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady v technicky &o mozno najkratSom ¢ase.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho &innostou pri plneni zavazkov tejto
zmluvy.

7.6 Stavebny material a zariadenie potrebné na zhotovenie diela zabezpetuje zhotovitel a tieto su
jeho vlastnictvom. Prechod viastnictva na objednavatela nastava v momente bezvadného
zabudovania materialu, zariadeni alebo iného hmotného majetku vratane vloZenej prace

zhotovitela ajeho zaplatenim objednavatelom. Vynimku tvoria zariadenia uhradené
objednavatelom pred ich zabudovanim.

¢lL.8.

Prerusenie a zastavenie prac
8.1. Zhotovitel je opravneny na nevyhnutnl dobu a v najnutnej$om rozsahu prerusit dodavku prac,
- v pripade nepriaznivych klimatickych podmienok podfa bodu 3 tejto zmluvy
- nepripravenosti podloZia zo strany objednavatefa

Prerusenim dodavky prac zvy$8ie uvedenych dévodov prestavaju plynGt terminy prerusenim
dotknuté.

8.2 V pripade omeskania zhotovitela s terminom ukon&enia prac, ma objednavatel pravo G&tovat
zhotovitelovi penale vo vySke 0,035% zo zmluvnej ceny diela za kazdy deft omeskania.

cLo.
Stavebny dennik

9.1. Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska, zapisy do stavebného dennika
objednavatefa, do ktorého sa budu zapisovat véetky skuto&nosti podstatné pre naplnenie tejto
Zmiuvy. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest
zapisy do dennika kon€i odovzdanim a prevzatim diela objednavatefom.

9.2. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanoviska. Ak
objednavatel nesuhlasi s vykonanym zaznamom zhotovitela, je povinny najneskér do 3 dni k
zaznamu pripojit svoje vyjadrenie, inak sa ma za to, Ze so zaznamom suhlasi.

9.3. Osoby opravnené na zapisy v stavebnom denniku su:
Za objednavatela: p. Ondradak, Ing. Smutny Alojz
Za zhotovitela: Ing. Miroslav Mazak

Zapisy v stavebnom denniku su zavazné pre obe zmluvné strany na drovni pravnej délezitosti, sluzia
ako dodatky k ZoD pred ich vypracovanim.



Cl.10.
Osobitné ustanovenia Zmluvy

10.1. Objednavatel sa zavazuje chranit izolacie a ostatné zabudovavané materialy pred
poskodenim ostrymi predmetmi /nastroje, armatdra/, ohflom, cigaretami, zvaranim a brusenim nad
nechranenou féliou a jazdenim stavebnymi mechanizmami po féliovom tesneni.

10.2. Objednavatel sa zavézuje neodkladne po ukon&eni a prevzati diela vykonat' poloZenie
ochrannych vrstiev tak, aby nedoslo k poskodeniu izolacii a ostatnych zabudovanych materialov.

10.3. V pripade po$kodenia objednavatel privola zhotovitela na vykonanie opravy za Ghradu.

10.4. Technologické postupy prac, ktoré boli v ¢ase uzatvarania zmiuvy nepredvidatelné, sa budu
definovat’ dodato¢ne podas realizacie diela.

Cl.11.
Uzatvorenie Zmluvy

11.1. Zmluva o dielo mdze byt zmenena len formou pisomného dodatku obojstranne podpisaného
zmluvnymi stranami.

11.2. Zmluva je platna a G&inna diom jej podpisania zmluvnymi stranami.

11.3. Zmluva je vyhotovena v 2 vyhotoveniach, pre kazdu zmiuvni stranu po 1 vyhotoveni,
pricom nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch stran a U&innost
dnom nasledujlcim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle povinnej osoby v zmysle § 47a a nasl.
Zakona ¢&. 40/1964 Obéiansky zakonnik

v Tvrdosine dna: 16.10.2012 v Bratislave : 08.10.2012

Objednavatel: Zhotovitel:

ing. Smutny Al
riaditel

Ing. Jozef Struhar
¢len predstavenstva

g o s
A ag a.s

iunaiska cesta 10, SK-851 01 Bratislava
\258?385’330421 i€ DPH; $K2020210632




ZMLUVA O DIELO ¢&.374
. 536-565 Z.6.513/91 Zb. Obchodného zdkonnika

Cia.

Zmiuvné strany
1.1, Objednavatel: Technické sluzby mesta Tvrdosin {nestatna prispevkovéa organizacia mesta)
027 44 TvrdoSin
identifikatné &islo: 490628 :
ICO: 00490628 |

Statutarny orgén: Ing. Smutny Alejz, riaditel
tel.: 043 - 5322660
fax; 043 — 5324547

1.2.  Zhotovitel: CHEMIA-SERVIS, a.s.
Zadunajska cesta 10, 851 01 Bratislava
ICO: 35 730 421
Bankové spojenie: VUB a.s.
&, Gty 2243698756/0200
Statutarny organ: Ing, Miloslav Mikula, predseda predstavenstva
Ing. Jozef Struhar, tlen predstavenstva
tel.: 02 ~ 6345 4091 |
fax. 02 634540092

E — mail: cbechod@chemiaservis sk

ciL2.
Predmet zmluvy

2 1. Zhotovite! sa zavdzuje vykonat stavebno-montaine prace na zéklade cenovej ponuky
a nasledne objednavky zo dita 08.10.2012. Objednavatel sa zavézuje dokontené dielo prevzial a
zaplatit za jeho zhotovenie zhotovitelovi podia podmienck tejto Zmiuvy o dielo / dalej len Zmiuvy/.

2.2. Nazov stavby : Revitalizacia skladky odpadov Tvrdosin — Jurfov Laz 2 kazeta, 1. Etapa
2.3. Miesto stavby: Skladka Tvrdo8in - Jur€ov Laz

> 4. Nazov diela : Dodavka a montaZ geotextilil na dno skladky v rozsahu podla cenovej ponuky @
objednavky

2 5 Realizaciu diela vykona: CHEMIA SERVIS a.s., Bratislava

Riadenie a vykon prac bude zabezpelovat Ing. Miroslav Mazak za dodavatela. Trvaly technicky
dozor objednavatela bude zabezpeCovat: Mgr. Michal Jaro$

Vo veciach zmluvnych st opravnensé konat osoby podia ¢l1. tejto Zmiuvy.



¢1.3.

Terminy plnenia

3.1 Zhotovitel nastipi na montdz najneskér do 22.10.2012. Zapis z odovzdania staveniska bude
zaevidovany v stavebnom denniku. Termin realizacie prac je v lehote do 30.11.2012. Pri omeskani
objednavatela s odovzdanim staveniska sa termin vykonania prac o tito dobu prediZuje.

3.2. Termin uvedeny v bode 1. tohto €lanku je platny v pripade, Ze objednavatel odovzda stavenisko
objednavatelovi podra ods.3.1. a stfasne, Ze poveternostné podmienky budu umozfovat realizaciu
stavebnych prac. V pripade nevhodnych poveternostnych podmienok (napr. dazdivé podasie,
premoceny terén, snehové zrazky, teplota ovzduSia klesne pod + 5°C a.p.) sa doba realizacie
stavebnych prac adekvatne predi#i o dobu ich nutného prerusenia. Prerugenie prac z dévodu

nevhodnych poveternostnych podmienok musi byt pisomne zaznamenané v stavebnom denniku
zhotovitela.

Cl.4.
Cena za dielo

4.1. Cena dodavky a montaze je stanovena podla ustanoveni Obchodného zakonnika a podlia
cenovej ponuky, ktora je prilohou &.1 tejto zmluvy a ktora tvori rozpocet v giastke :

4.230,00 EUR bez DPH
5 076,00 EUR s DPH

4.2 Akékolvek prace nad ramec tejto Zmluvy budi posudzované ako naviacprace. Prace a dodavky

obsiahnuté v tejto Zmiuve, ktoré nebudd po dohode zhotovitela a objednavatela vykonané, nebudu
fakturované.

4.3. Prace naviac, ktoré vyplyni zo zvaéSenia vymer uvedenych v tejto Zmluve oproti cenovej
ponuke, budd zmluvnymi stranami pisomne dojednané a budli ocenené na zaklade jednotkovych
cien podfa tejto Zmliuvy.

CL5.
Fakturacia a platby

5.1. Zhotovitel po ukond&eni diela a po jeho odovzdani a prevzati zapisom v SD vystavi fakturu za

vykonané prace. Priloha k fakture bude preberaci protokol. Uhradu fakttry vykona objednéavatel do
30 dni od jej dorucenia.

5.2. V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim koneénej faktiry, ma zhotovitel pravo
uétovat objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kaZdy deft omeskania, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Cl.6.
Suéinnost’ objednavatela

6.1. Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko uvolnené a vypratané v termine do 22.10.2012
a poskytne zhotovitefovi sticinnost nutna k riadnemu vykonaniu.

6.2. Objednavatel so zhotoviteflom sa dohodli na nasledovnych podmienkach pripravenosti
staveniska zo strany objednavatela:

- stavenisko upravené podfa projektovej dokumentacie



- povrch telesa skladky sa upravi do projektovanej kéty a tvaru a na projektom uréent Unosnost

- povrch telesa skladky musi byt rovny, bez ostrych hran a zlomov, kametov, Ulomkov a &astic,
ktoré by mohli poskodit' instalovany material

- objednavatel zabezpedi miesto pre bezpeéné uloZenie materialu a straznu sluZzbu na ochranu
proti jeho pripadnému poskodeniu a odcudzeniu.

- odvedenie pripadnej vody z priestoru staveniska so zabezpeéenim poéas celého trvania
prac, ktoré su predmetom tejto Zmluvy vratane opatovnej tpravy podloZia podra PD.

6.3. Zmluvné strany vyhlasuju zavazky uvedené v zapisnici z odovzdania staveniska za
neoddelitelnu sucCast’ tejto Zmluvy, ako aj terminy dohodnuté na odstranenie zavad zistenych pri
odovzdani a prevzati staveniska. Nesplnenie dohodnutych zavézkov zo strany objednavatefa je
dévodom na prediZenie terminu stavebnej lehoty /ukonéenie stavby/.

6.4. Zhotovitel prehlasuje, Ze ma prisluSné opravnenia pre svoju ¢innost. Zhotovitel je pri vykonavani
svojej cinnosti zodpovedny za dodrziavanie podmienok BOZP a PO, , ktoré vyplyvaju z podmienok
prevadzky staveniska a realizécie stavby. Zhotovitel bude organizovat' vykonavanie prac tak, aby
nedoslo k poskodeniu zdravia viastnych pracovnikov a tretich osdb, $kodam na majetku, zhorseniu
podmienok pre verejnost- negativne Gginky znecistenia, hluku, inych vplyvov vznikajacich v dosledku
prace zhotovitela na pracovisku.

6.5 Zhotovitel vyprace stavenisko vratane svojich strojov a zariadeni a materialu do 14 dni od
odovzdania diela. Ak budi na odovzdanom diele vady a nedorobky, tak vyprace stavenisko ku driu
odstranenia poslednej vady alebo nedorobku.

6.6. Zhotovitel zabezpedi tcast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava technicky dozor investora alebo objednavatel a bez meékania vykona opatrenia na
odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

6.7. Objednavatel v pripade potreby poskytne zhotovitelovi na stavenisku bezplatne vozidla a
mechanizmy na vykladku a premiestriovanie roli materialov uréenych na vykonanie diela.

CL7
Odovzdanie a prevzatie

Pri odovzdani a prevzati diela uvedeného v predmete Zmluvy sa budi zmluvné strany riadit
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zhotovitel oznami min.1 defi pred ukoncenim prac objednavatefovi kedy bude dielo, ktoré je
predmetom tejto Zmluvy, pripravené na odovzdanie. Objednavatel na zaklade ozndmenia zhotovitela,
sa zavazuje ihned dohodnit' so zhotoviteflom termin prevzatia diela.

7. Zhotovitel a objednavatel o odovzdani a prevzati diela ako celku spiSu zapisnicu , ktorej navrh
pripravi zhotovitel. V zapise zhotovitel prehlasi, Ze dielo odovzdava a objednavatel prehlasi, 2e dielo
prebera. Zapisnica obsahuje podla potreby najma : zhodnotenie akosti vykonanych prac, protokoly
o vykonanych skuskach, supis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie. Preberacieho konania sa ztéastnia povereni zastupcovia objednavatela a zhotovitela,

7.1 K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi; montazny dennik, doklady o kompiexnosti a kvalite
diela, certifikdty resp. osvedCenia akosti zariadeni, vyrobkov a materidlov platnych predpisov
a noriem.



7.2 Objednavatel mézZe vyzvat zhotovitela k G¢asti na kolauda¢nom konani a to min. 5 dni pred jeho
konanim. V takom pripade zaisti zhotovitel' U¢ast' svojho zodpovedného zastupcu.

7.3 Zaru¢na doba bola vzajomne dohodnutd v trvani 2 rokov. Zaruéna doba zadina plynat diiom
odovzdania a prevzatia diela.

7.4 Naroky objednavatela z reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika

7.5 Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady v technicky ¢o mozno najkratSom é&ase.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho éinnostou pri pineni zavazkov tejto
zmliuvy.

7.6 Stavebny material a zariadenie potrebné na zhotovenie diela zabezpeéuje zhotovitel a tieto su
jeho viastnictvom. Prechod vlastnictva na objednavatefa nastdva v momente bezvadného
zabudovania materialu, zariadeni alebo iného hmotného majetku vratane vioZzenej prace
Zhotovitela a jeho zaplatenim objednavatelom. Vynimku tvoria =zariadenia uhradené
objednavatefom pred ich zabudovanim.

Cl.8.
Prerusenie a zastavenie prac
8.1. Zhotovitel je opravneny na nevyhnutnt dobu a v najnutnejSom rozsahu prerusit dodavku prac,
- v pripade nepriaznivych klimatickych podmienok podfa bodu 3 tejto zmluvy
- nepripravenosti podiozia zo strany objednavatela

PreruSenim dodavky prac zvySSie uvedenych doévodov prestavaji plynat terminy preru$enim
dotknuté.

8.2 V pripade omeskania zhotovitela sterminom ukonéenia prac, ma objednavatel pravo Udétovat
zhotovitelovi pendle vo vyske 0,035% zo zmluvnej ceny diela za kazdy deri omeskania.

ClL9.
Stavebny dennik

9.1. Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska, zapisy do stavebného dennika
objednavatela, do ktorého sa budu zapisovat vSetky skutoénosti podstatné pre naplnenie tejto
Zmiuvy. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest
zapisy do dennika konc¢i odovzdanim a prevzatim diela objednavatefom.

9.2. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanoviska. Ak
objednavatel nesuhlasi s vykonanym zaznamom zhotovitela, je povinny najneskér do 3 dni k
zaznamu pripojit svoje vyjadrenie, inak sa ma za to, Ze so zaznamom suhlasi.

9.3. Osoby opravnené na zapisy v stavebnom denniku su:
Za objednavatela: p. Ondrasak, Ing. Smutny Alojz
Za zhotovitefa: Ing. Miroslav Mazak

Zapisy v stavebnom denniku s zavazné pre obe zmluvné strany na urovni pravnej délezitosti, sluZia
ako dodatky k ZoD pred ich vypracovanim.



Cl.10.
Osobitné ustanovenia Zmiuvy

10.1. Objednavatel sa zavazuje chranit izolacie a ostatné zabudovavané materialy pred
poskodenim ostrymi predmetmi /nastroje, armatura/, ohfiom, cigaretami, zvaranim a brisenim nad
nechranenou féliou a jazdenim stavebnymi mechanizmami po féliovom tesneni.

10.2. Objednavatel sa zavazuje neodkladne po ukonéeni a prevzati diela vykonat polozenie
ochrannych vrstiev tak, aby nedoslo k poskodeniu izol&cii a ostatnych zabudovanych materidlov.

10.3. V pripade poSkodenia objednavatel privola zhotovitela na vykonanie opravy za Ghradu.

10.4. Technologické postupy prac, ktoré boli v &ase uzatvarania zmluvy nepredvidatelné, sa budu
definovat dodato¢ne pocas realizacie diela.

CL11.
Uzatvorenie Zmluvy

11.1. Zmluva o dielo méze byt zmenena len formou pisomného dodatku obojstranne podpisaného
zmiuvnymi stranami.

11.2. Zmluva je platna a uginna diiom jej podpisania zmluvnymi stranami.

11.3. Zmiluva je vyhotovena v 2 vyhotoveniach, pre kazdi zmluvnG stranu po 1 vyhotoveni,
pricom nadobuda platnost difiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch stran a Uéinnost
dilom nasledujlicim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle povinnej osoby v zmysle § 47a a nasi.
Zakona ¢&. 40/1964 Obgiansky zakonnik

v Tvrdos$ine dna: 16.10.2012 v Bratislave : 08.10.2012
Objednavatel: Zhotovitel:

..... Ll idn)
ing. Miloslav Mikulz/

predseda predstaveénstva

Ing. Smutny Alojz, Ing. Jozef Struhar
riaditel " ¢len predstavenstva

visd)
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ZMLUVA O DIELO ¢.375
uzatvorena v zmysle §§.536-565 Z.¢.513/91 Zb. Obchodného zakonnika

CL1.
Zmiuvné strany
1.1.  Objednavatel: Technické sluzby mesta Tvrdodin (neStatna prispevkova organizacia mesta)
027 44 Tyrdosin
Identifikadné ¢islo: 490628
ICO: 00490628

Statutarny organ; Ing. Smutny Alojz, riaditel
tel.. 043 - 5322660
fax: 043 — 5324547

1.2. Zhotovitel. CHEMIA-SERVIS, a.s.
Zadunajska cesta 10, 851 01 Bratislava
ICO: 35730 421
Bankové spojenie: VUB a.s.
€. Gltu: 2243698756/0200
Statutarny organ: Ing. Miloslav Mikula, predseda predstavenstva
Ing. Jozef Struhar, &len predstavenstva
tel.: 02 — 6345 4091
fax; 02 ~ 63454002

E — mail: obchod@chemiaservis sk

Gz

Predmet zmluvy

2.1, Zhotovitel sa zavézuje vykonat stavebno-montdZne prace na zaklade cenovej ponuky
a nasledne objednavky zo dha 08.10.2012. Objednavatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat a
zaplatit za jeho zhotovenie zhotovitefovi podia podmienok tejto Zmiuvy o dielo / dalej len Zmiuvy/.

2.2. Nézov stavby : Revitalizacia skiadky odpadov Tvrdo8in - Jurfov Laz 2 kazeta, it Etapa
2.3. Miesto stavby:  Skladka Tvrdosin — Juréov Laz

2.4 Nazov diela - Dodavka a montaZ izolacie dna skladky v rozsahu podlfa cenovej ponuky a
objednavky

2.5 Realizaciu diela vykona: CHEMIA SERVIS a s, Bratislava

Riadenie a vykon prac bude zabezpetoval Ing. Miroslav Mazak za dodavatela. Trvaly - technicky
dozor objednavatela bude zabezpecovat: Mgr. Michal Jaros

Vo veciach zmluvnych su opravnené konat osoby podia &1 tejto Zmluvy.



CL.3.
Terminy pinenia

3.1. Zhotovitel nastupi na montaz najneskér do 22.10.2012. Zapis z odovzdania staveniska bude
zaevidovany v stavebnom denniku. Termin realizacie prac je v lehote do 30.11.2012. Pri omeskani
objednavatela s odovzdanim staveniska sa termin vykonania prac o tuto dobu predizuje.

3.2. Termin uvedeny v bode 1. tohto &lanku je platny v pripade, Zze objednavatel odovzda stavenisko
objednavatefovi podla ods.3.1. a sucasne, %e poveternostné podmienky budi umoZnovat realizaciu
stavebnych prac. V pripade nevhodnych poveternostnych podmienok (napr. dazdivé pocasie,
premodeny terén, snehove zrazky, teplota ovzdusia klesne pod + 5°C a.p.) sa doba realizacie
stavebnych prac adekvatne predizi o dobu ich nutného prerusenia. Prerudenie prac z dévodu

nevhodnych poveternostnych podmienok musi byt pisomne zaznamenané v stavebnom denniku
zhotovitefa.

¢r4.
Cena za dielo

4.1. Cena dodavky a montaZe je stanovena podfa ustanoveni Obchodného zakonnika a podia
cenovej ponuky, ktora tvori rozpodet v Ciastke

10.372,00 EUR bez DPH
12 446,40 EUR s DPH

4.2. Akékolvek prace nad ramec tejto Zmluvy budu posudzované ako naviacprace. Prace a dodavky

obsiahnuté v tejto Zmluve, ktoré nebudu po dohode zhotovitela a objednavatela vykonané, nebudu
fakturované.

4.3. Prace naviac, ktoré vyplynu zo zvaéSenia vymer uvedenych v tejto Zmluve oproti cenovej
ponuke, budl zmluvnymi stranami pisomne dojednané a budu ocenené na zaklade jednotkovych
cien podla tejto Zmiuvy.

CL5.
Fakturacia a platby

5.1. Znhotovitel po ukonéeni diela a po jeho odovzdani a prevzati zapisom v SD vystavi fakturu za

vykonané prace. Priloha k fakture bude preberaci protokol. Uhradu faktary vykona objednavatef do
30 dni od jej dorudenia.

5.2. V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim koneé&nej faktary, ma zhotovitel pravo
uétovat objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy defi omeskania, ak
sa zmluvné strany nedohodn inak.

Cl.6.
Suéinnost’ objednavatela

6.1. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko uvolnené a vypratané v termine do 22.10.2012
a poskytne zhotovitelovi st&innost nutny k riadnemu vykonaniu.

6.2. Objednavatel so zhotovitefom sa dohodli na nasledovnych podmienkach pripravenosti
staveniska zo strany objednavatela:



- stavenisko upravené podla projektovej dokumentacie
- povrch telesa skladky sa upravi do projektovanej kéty a tvaru a na projektom uréent unosnost

- povrch telesa skladky musi byt rovny, bez ostrych hran a zlomov, kameriov, tlomkov a ¢astic,
ktoré by mohli poskodit inStalovany material

- objednavatel zabezpedi miesto pre bezpe¢né ulozenie materialu a straznu sluzbu na ochranu
proti jeho pripadnému poskodeniu a odcudzeniu.

- odvedenie pripadnej vody z priestoru staveniska so zabezpefenim po&as celého trvania
prac, ktoré sii predmetom tejto Zmluvy vratane opéatovnej Gpravy podiozia podla PD.

6.3. Zmluvné strany vyhlasuju zavazky uvedené v zapisnici z odovzdania staveniska za
neoddelitelni sucast tejto Zmluvy, ako aj terminy dohodnuté na odstranenie zavad zistenych pri
odovzdani a prevzati staveniska. Nesplnenie dohodnutych zavdzkov zo strany objednavatefla je
dévodom na predizenie terminu stavebnej lehoty /ukon&enie stavby/.

6.4. Zhotovitel prehlasuje, Ze ma prislu$né opravnenia pre svoju ginnost. Zhotovitel je pri vykonavani
svojej Sinnosti zodpovedny za dodrziavanie podmienok BOZP a PO, , ktoré vyplyvaju z podmienok
prevadzky staveniska a realizacie stavby. Zhotovitel bude organizovat vykonavanie prac tak, aby
nedoslo k poskodeniu zdravia vlastnych pracovnikov a tretich osdb, Skoddm na majetku, zhorseniu
podmienok pre verejnost- negativne Gcinky znedistenia, hluku, inych vplyvov vznikajicich v désledku
prace zhotovitefa na pracovisku.

6.5 Zhotovitel vyprace stavenisko vratane svojich strojov a zariadeni a materialu do 14 dni od
odovzdania diela. Ak budd na odovzdanom diele vady a nedorobky, tak vyprace stavenisko ku dfiu
odstranenia poslednej vady alebo nedorobku.

6.6. Zhotovitel zabezpeé&i uéast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktore
vykonava technicky dozor investora alebo objednavatel abez meskania vykona opatrenia na
odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

6.7. Objednavatel v pripade potreby poskytne zhotovitelovi na stavenisku bezplatne vozidld a
mechanizmy na vykladku a premiestiiovanie roli materialov uréenych na vykonanie diela.

CL7
Odovzdanie a prevzatie

Pri odovzdani a prevzati diela uvedeného v predmete Zmluvy sa budl zmluvné strany riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zhotovite! oznami min.1 dei pred ukon&enim prac objednavatelovi kedy bude dielo, ktoré je
predmetom tejto Zmluvy, pripravené na odovzdanie. Objednavatel na zaklade oznamenia zhotovitela,
sa zavazuje ihned dohodnut so zhotovitefom termin prevzatia diela.

7. Zhotovitel a objednavatel o odovzdani a prevzati diela ako celku spiéu zapisnicu , iftqrevj néyrh
pripravi zhotovitel. V zapise zhotovitel prehlasi, ze dielo odovzdava a opjednévate'I’ preh!asu, Ze dielo
prebera. Zapisnica obsahuje podla potreby najmé : zhodnotenie akosti vykoqanych prac, protok_o\y
o vykonanych skuskach, stpis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach na ich

odstranenie. Preberacieho konania sa zu¢astnia povereni zastupcovia objednavatela a zhotovitefa.



7.1 K preberaciemu konaniu zhotovite! pripravi: montazny dennik, doklady o komplexnosti a kvalite

diela, certifikaty resp. osveddenia akosti zariadeni, vyrobkov a materidlov platnych predpisov
a noriem.

7.2 Objednavatel méze vyzvat zhotovitela k G&asti na kolauda&nom konani a to min. 5 dni pred jeho
konanim. V takom pripade zaisti zhotovitel G¢ast svojho zodpovedného zastupcu.

7.3 Zéruéna doba bola vzajomne dohodnuta v trvani 2 rokov. Zaruéna doba zadina plynut driom
odovzdania a prevzatia diela.

7.4 Naroky objednavatela z reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika

7.5 Zhotovitel sa zavézuje odstranit reklamované vady v technicky ¢o mozno najkratiom &ase.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho €innostou pri plneni zavizkov tejto
zmluvy.

7.6 Stavebny material a zariadenie potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje zhotovitel a tieto su
jeho vlastnictvom. Prechod viastnictva na objednavatela nastdva v momente bezvadného
zabudovania materialu, zariadeni alebo iného hmotného majetku vratane vioZenej prace
zhotovitela ajeho zaplatenim objednavatefom. Vynimku tvoria zariadenia uhradené
objednavatelom pred ich zabudovanim.

Cl.8.
PreruSenie a zastavenie prac
8.1. Zhotovitel je opravneny na nevyhnutnl dobu a v najnutnejSom rozsahu prerudit dodavku prac,
- v pripade nepriaznivych klimatickych podmienok podla bodu 3 tejto zmluvy
- nepripravenosti podloZia zo strany cbjednavatela

PreruSenim dodavky prac z vyssie uvedenych dovodov prestavaju plyndt terminy prerugenim
dotknuté.

8.2 V pripade omeskania zhotovitela s terminom ukon&enia prac, ma objednavatel pravo uétovat
zhotovitefovi pendle vo vyske 0,035% zo zmluvnej ceny diela za kazdy det omeékania.

Cl.9.
Stavebny dennik

9.1. Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska, zapisy do stavebného dennika
objednavatela, do ktorého sa budi zapisovat vSetky skutoCnosti podstatné pre napinenie tejto
Zmluvy. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest
zapisy do dennika konéi odovzdanim a prevzatim diela objednavatefom.

9.2. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanoviska. Ak
objednavatel nesuhlasi s vykonanym zaznamom zhotovitefa, je povinny najneskdr do 3 dni k
zaznamu pripojit' svoje vyjadrenie, inak sa ma za to, 3e so zaznamom suhlasi.

9.3. Osoby opravnené na zapisy v stavebnom denniku su:
Za objednavatela: p. Ondrasak, Ing. Smutny Alojz
Za zhotovitela: Ing. Miroslav Mazak

Zapisy v stavebnom denniku s zavazné pre obe zmluvné strany na drovni pravnej délezitosti, slGzia
ako dodatky k ZoD pred ich vypracovanim.

T
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¢1.10.

Osobitné ustanovenia Zmiuvy

10.1. Objednavate! sa zavazuje chranit izolacie a ostatné zabudovavané materialy pred
poskodenim ostrymi predmetmi Inastroje, armatura/, ohilom, cigaretami, zvaranim a brusenim nad
nechranenou féliou a jazdenim stavebnymi mechanizmami po féliovom tesneni.

10.2. Objednavatel sa zavazuje neodkladne po ukonéeni a prevzati diela vykonat polozenie
ochrannych vrstiev tak, aby nedoslo k poskodeniu izolacii a ostatnych zabudovanych materialov.

10.3. V pripade poskodenia objednévatel privola zhotovitefa na vykonanie opravy za tihradu.

10.4. Technologické postupy préac, ktoré boli v ¢ase uzatvarania zmluvy nepredvidatelné, sa budy
definovat' dodatoé¢ne pocas realizacie diela.

CL11.
Uzatvorenie Zmluvy

11.1. Zmiuva o dielo méze byt zmenena len formou pisomného dodatku obojstranne podpisaného
Zmiuvnymi stranami.

11.2. Zmluva je platna a G&inna diom jej podpisania zmluvnymi stranami.

11.3. Zmluva je vyhotovena v 2 vyhotoveniach, pre kazdd zmiuvny stranu po 1 vyhotoveni,
pricom nadoblda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch stran a uéinnost'
diiom nasledujicim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle povinnej osoby v zmysle § 47a a nas|.
Zakona €. 40/1964 Obéiansky zakonnik

v Tvrdo$ine dfa: 16.10.2012 v Bratislave : 08.10.2012

Objednavatel: Zhotovitel:

1

Ing. Miloslav Mikufa
predseda predstavenstva

7y
Ing. Smutny Alojz, Ing. Jozef Struhar
riaditel ¢len predstavenstva
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