

Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín - Kód ITMS2014, 302021T607

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

25. 9. 2020

Odberteľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o


IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	21 737,90	12 072,21	33 810,09	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	67 347,32	136 369,00	205 982,44	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	42 648,31	100 776,41	143 424,72	8	HZS	1 477,16
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			383 217,25	10	Spolu	1 477,16
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z 384 694,41
						23	DPH 0% z 0,00
						24	Spolu v EUR
						F	

Odberteľ

Dodávateľ



SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miest. priemyslu 561
029 01 Námestovo ⑤
IČO: 36373249 IČ DPH: SK2020128781

Sadzby DPH		
A	B	
20%	0%	

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín - Kód ITMS2014, 302021T607

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Búracie práce	14 933,02		0,00	0,00	0,00	14 933,02
Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska	210 232,24		0,00	0,00	0,00	210 232,24
Zdravotníka	22 888,65		0,00	0,00	0,00	22 888,65
Vykurovanie	19 193,91		812,16	0,00	0,00	20 006,07
Elektroinštalácia	54 519,74		0,00	0,00	0,00	54 519,74
BLESKOZVOD	7 823,20		130,00	0,00	0,00	7 953,20
Regulácia kotoľňa MaR	13 119,35		535,00	0,00	0,00	13 654,35
Slaboprúd	36 956,73		0,00	0,00	0,00	36 956,73
NN prípojka	3 550,41		0,00	0,00	0,00	3 550,41

Celkom bez DPH	383 217,25	0,00	1 477,16	0,00	0,00	384 694,41
DPH 20% z	384 694,41					76 938,88
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						461 633,29



STAVEBNÝ PODNIK S.R.O.
Ul. Miest. priemyslu 561
029 01 Námestovo

IČO: 36873249 IČ DPH: SK2020128731

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín - Kód ITMS2014, 302021T607

Objekt Búracie práce

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

25. 9. 2020

Odberateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	9 750,14	0,00	9 750,14	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	2 682,88	0,00	2 682,88	7	Kompletná činnosť	0,00
3	MONT	2 500,00	0,00	2 500,00	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			14 933,02	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20 14 933,02
						22	DPH 20% z 14 933,02 2 986,60
						23	DPH 0% z 0,00 0,00
						24	Spolu v EUR 17 919,62
						F	

Odberateľ

26 Dodávateľ



SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miest. priemyslu 561
029 01 Námestovo 5
IČO: 36373249 DIČ DPH: SK2020128781

Odberteľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín - Kód ITMS2014, 302021T607

Objekt Búracie práce

Spracoval:

Ks:

Dátum: 25. 9. 2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	9 750,14	0,00	9 750,14	0,2000	0,0000
Práce HSV	9 750,14	0,00	9 750,14	0,2000	0,0000
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	85,87	0,00	85,87	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	126,50	0,00	126,50	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	825,37	0,00	825,37	0,0000	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	1 619,27	0,00	1 619,27	0,0000	0,0000
NÁTERY	25,87	0,00	25,87	0,0000	0,0000
Práce PSV	2 682,88	0,00	2 682,88	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ;	2 500,00	0,00	2 500,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	2 500,00	0,00	2 500,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	14 933,02	0,00	14 933,02	0,2000	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / Búracie práce

Odberateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o				Spracoval:						
Projektant:				Ks:						
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o				Dátum: 25. 9. 2020						
Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607										
Objekt Búracie práce										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
9		OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	kus	93,000	0,71	0,00	66,03		0	
13/B 1	968063455	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	126,800	3,20	0,00	405,76	0,001	0,145	
13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	245,660	1,95	0,00	479,04		0	
13/B 1	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	9,869	23,00	0,00	226,99		0	
13/B 1	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	kus	9,000	33,00	0,00	297,00		0	
13/B 1	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	8,700	2,80	0,00	24,36		0	
13/B 1	962084131	Búranie priečok doskových, sadrových, sadrokartónových hr.do 100 mm, -0,10000t	m2	40,108	3,28	0,00	131,55		0	
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	95,754	8,86	0,00	848,38		0	
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	95,754	10,20	0,00	976,69		0	
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	287,262	0,46	0,00	132,14		0	
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	95,754	7,20	0,00	689,43		0	
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	85,886	5,50	0,00	472,37		0	
13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	460,509	2,20	0,00	1 013,12		0	
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	995,630	2,10	0,00	2 090,82	0,000	0,05	
13/B 1	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadivých alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	105,525	3,41	0,00	359,84		0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
13/B 1	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, - 0,27000t	m2	31,500	4,19	0,00	131,99		0	
13/B 1	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, - 1,87500t	m3	1,989	42,36	0,00	84,25		0	
13/B 1	962052211	Búranie muríva železobetónového nadzákladného, -2,40000t - šachta vyt.	m3	7,622	98,00	0,00	746,96		0	
13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	56,319	2,59	0,00	145,87		0	
13/B 1	978057321	Odsekanie s odobratím obkladov stupníc	m	49,600	5,08	0,00	251,97		0	
13/B 1	978057331	Odsekanie s odobratím podstupníc	m	49,600	3,54	0,00	175,58		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE			9 750,14	0,00	9 750,14		0,200	0
		Práce HSV			9 750,14	0,00	9 750,14		0,200	0
		Práce PSV								
712		POVLAKOVÉ KRYTINY								
711/B 2	712300831	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	0,000	0,84	0,00	0,00		0	
711/B 2	712300834	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	0,000	0,10	0,00	0,00		0	
712		POVLAKOVÉ KRYTINY			0,00	0,00	0,00		0,000	0
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/B 1	762215811	Demontáž zábradlia schodiskového z dosiek	m	19,560	4,39	0,00	85,87		0	
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			85,87	0,00	85,87		0,000	0
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
764/B 1	764421870	Demontáž oplechovania atiky rš od 400 do 500 mm	m	115,000	1,10	0,00	126,50		0	
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			126,50	0,00	126,50		0,000	0
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/B 1	767581801	Demontáž podhládov hliníkových 0,005t	m2	105,900	6,44	0,00	682,00		0	
767/B 1	767631800	Demontáž zasklených stien s vchodovými dverami	m2	27,000	5,31	0,00	143,37		0	
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			825,37	0,00	825,37		0,000	0

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/B 2	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	736,030	2,20	0,00	1 619,27		0	
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			1 619,27	0,00	1 619,27		0,000	0
	783	NÁTERY								
783/B 1	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	12,320	2,10	0,00	25,87		0	
	783	NÁTERY			25,87	0,00	25,87		0,000	0
		Práce PSV			2 682,88	0,00	2 682,88		0,000	0
		Montážne práce								
933		M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH								
933/M3 3	331030299	Demontáž pôvodného výťahu	KUS	1,000	2 500,00	0,00	2 500,00		0	
	933	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH			2 500,00	0,00	2 500,00		0,000	0
		Montážne práce			2 500,00	0,00	2 500,00		0,000	0
		Celkom v EUR			14 933,02	0,00	14 933,02		0,200	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607

Objekt Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

25. 9. 2020

Odberteľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o


IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	9 449,97	11 658,21	21 108,16	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	51 645,14	107 305,74	161 217,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	1 669,48	26 237,60	27 907,08	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			210 232,24	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	210 232,24
					22	DPH 20% z 210 232,24	42 046,45
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	252 278,69
					F		

Odberteľ

26 Dodávateľ



SP STAVEBNÝ PODNIK S.R.O.
Ul. Miest. priemyslu 561
029 01 Námestovo ⑤
IČO: 36373249 DIČ DPH: SK2020128781

Odberteľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607

Objekt Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska

Spracoval:

Ks:

Dátum: 25. 9. 2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	920,80	2 438,22	3 359,00	22,7200	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	422,88	230,77	653,65	2,8600	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	5 995,45	8 679,22	14 674,67	17,7100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	1 732,67	310,00	2 042,67	1,9800	0,0000
PRESUNY HMŤ	378,17	0,00	378,17	0,0000	0,0000
Práce HSV	9 449,97	11 658,21	21 108,16	45,2700	0,0000
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	6 376,58	7 582,75	13 959,33	3,0400	0,0000
IZOLÁCIE TEPLNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	2 311,81	1 966,23	4 278,04	1,0300	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 876,12	10 297,72	12 173,84	0,7300	0,0000
DREVOSTAVBY	12 383,28	30 271,73	42 655,02	41,9200	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	1 324,26	1 267,61	2 591,87	0,8800	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	538,14	10 050,68	10 588,82	0,2800	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	5 865,04	16 125,77	21 990,81	0,0100	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	4 818,00	5 450,70	10 268,70	23,7600	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	3 721,04	15 559,36	19 280,40	2,1100	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	7 317,47	7 001,70	16 585,28	6,3500	0,0000
NÁTERY	926,86	868,01	1 794,87	0,1100	0,0000
MALBY	4 186,54	863,48	5 050,02	0,7300	0,0000
Práce PSV	51 645,14	107 305,74	161 217,00	80,9500	0,0000
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	26,40	237,60	264,00	0,0000	0,0000

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH :	1 643,08	26 000,00	27 643,08	0,0000	0,0000
Montážne práce	1 669,48	26 237,60	27 907,08	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	62 764,59	145 201,55	210 232,24	126,2200	0,0000

Odberateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o				Spracoval:						
Projektant:				Ks:						
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o				Dátum: 25. 9. 2020						
Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607										
Objekt Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	342272102	Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst., maltu hr. 100, P3-550	m2	24,900	6,42	11,05	435,00	0,076	1,89	
11/A 1	342272104	Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst., maltu hr. 150, P3-550	m2	48,486	6,00	13,00	921,23	0,113	5,497	
11/A 1	311231512	Murivo akustické z tehál pálených 25 AKU na maltu MM 50	m3	7,841	38,00	150,00	1 474,11	1,402	10,995	
14/C 1	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	2,205	20,00	113,00	293,27	1,875	4,135	
11/A 1	317165303	Nenosný preklad 150 x 249 x 1 250 mm	kus	3,000	3,45	20,77	72,66	0,040	0,121	
11/A 1	317165301	Nenosný preklad 100 x 249 x 1 250 mm	kus	3,000	2,90	15,04	53,82	0,027	0,081	
11/A 1	342948115	Ukotvenie priečky k betónovej konštrukcii montážnou penou	m	27,723	3,35	0,00	92,87	0,000	0,003	
11/A 1	342948113	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám	m	4,300	3,73	0,00	16,04	0,000	0,001	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			920,80	2 438,22	3 359,00		22,720	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	413941123	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výška do 220 mm	t	0,266	348,25	0,00	92,63	0,015	0,004	
S/S10	1348051500	Tyč oceľová hrubá prierezu I oceľ ozn. STN 10 370 ozn. prierezu 120	t	0,279	0,00	827,14	230,77	1,000	0,279	
11/A 1	411321616	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, železový tr.C 30/37	m3	1,054	78,00	0,00	82,21	2,322	2,448	
11/A 1	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	4,582	14,41	0,00	66,03	0,004	0,02	
11/A 1	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	4,582	4,50	0,00	20,62		0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	411354171	Podpomá konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	4,582	6,25	0,00	28,64	0,002	0,01	
11/A 1	411354172	Podpomá konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	4,582	1,80	0,00	8,25		0	
11/A 1	411361821	Výstuž stropov a klenieb, 10505	t	0,100	1 245,00	0,00	124,50	1,017	0,102	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			422,88	230,77	653,65		2,860	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	kus	72,000	11,46	0,00	825,12	0,018	1,26	
P/PE	553300720.	Zárubňa ocelová CGH 60x197x10cm	kus	25,000	0,00	22,00	550,00		0	
P/PE	553300760.	Zárubňa ocelová CGH 80x197x10cm	kus	39,000	0,00	22,00	858,00		0	
P/PE	553300780.	Zárubňa ocelová CGH 90x197x10cm	kus	5,000	0,00	22,00	110,00		0	
11/A 1	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2, 5 m2	kus	9,000	88,00	0,00	792,00	0,438	3,946	
11/A 1	642945112	Osadenie ocel. zárubní protipožiarňných s obetónov. dvojkrídlové od 2, 5 do 6,5 m2	ks	3,000	112,00	0,00	336,00	0,543	1,63	
S/S50	5533300300	Zárubeň ocelová CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 800x1970	kus	4,000	0,00	55,00	220,00	0,015	0,06	
S/S50	5533300400	Zárubeň ocelová CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 900x1970	kus	2,000	0,00	55,00	110,00	0,016	0,032	
S/S50	5533301200	Zárubeň ocelová CgU pre požiarne dvojkrídlové dvere 1450x1970	kus	3,000	0,00	66,00	198,00	0,019	0,057	
11/A 1	612473182	Vnúťorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	73,080	5,50	5,88	831,65	0,035	2,556	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	73,080	1,91	2,00	285,74	0,003	0,21	
11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	108,900	5,57	0,00	608,57	0,008	0,87	
S/S90	6119000970	Vnúťorné parapetné dosky plastové komórkové, š.245mm biela	m	111,078	0,00	9,60	1 066,35	0,001	0,109	
11/A 1	612465111	Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	160,550	2,83	1,29	661,47	0,007	1,18	
11/A 1	612465138	Vnúťorná omietka stien , vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	M2	160,550	5,05	1,35	1 027,52	0,006	0,963	

Gennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	632477005	Nivelačná slierka podlahová hrúbky 3mm	m2	838,140	1,22	3,98	4 358,33	0,005	3,855	
11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	108,900	5,57	0,00	606,57	0,008	0,87	
S/S90	6119000970	Vnútorne parapetné dosky plastové komórkové, š.245mm biela	m	111,078	0,00	9,60	1 066,35	0,001	0,109	
P/PE	553319860	Zárubňa oceľová s olov. vložkou 80x197 cm	kus	3,000	0,00	55,00	165,00		0	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			5 995,45	8 679,22	14 674,67		17,710	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeťovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	986,920	1,60	0,00	1 579,07	0,002	1,895	
13/B 1	973031324	Vysekanie káps v murive z tehál plochy do 0,10 m2 hĺbky do 150 mm	kus	22,000	4,37	0,00	96,14		0	
14/C 1	953941321	Osadenie železnej rohože s rámom vnútornej s plochou do 3 m2	kus	2,000	28,73	0,00	57,46	0,042	0,085	
P/PE	2725165001	Rohož kovová - oceľ. pozinkovaný rošt vr. rámu a vaničky	ks	2,000	0,00	155,00	310,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE			1 732,67	310,00	2 042,67		1,980	0
99		PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	48,236	7,84	0,00	378,17		0	
99		PRESUNY HMÔT			378,17	0,00	378,17		0,000	0
		Práce HSV			9 449,97	11 658,21	21 108,16		45,270	0
		Práce PSV								
712		POVLAKOVÉ KRYTINY								
711/A 2	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	676,663	4,54	0,00	3 072,14	0,000	0,061	
S/S20	2833000150	Fólia z mäkkého PVC s PES -	m2	744,351	0,00	6,80	5 061,59	0,002	1,638	
711/A 2	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	M2	586,824	2,07	0,00	1 214,73		0	
P/P 1	693111100050	geotextília 300	M2	598,560	0,00	1,35	808,06		0	
711/A 2	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10 390,145	0,03	0,00	311,70		0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
711/A 2	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 22 mm na atike šírkou 411 - 620 mm pod klampiarske konš.	m	115,000	7,74	0,00	890,10	0,000	0,003	
711/A 2	712391176	Zhotov. povlak krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochran. text. príev. kotv. terčami	kus	1 741,000	0,51	0,00	887,91		0	
S/S20	2830400000	Teleskopická hmozdinka 320 + kotva do porobetónu 110mm	kus	1 741,000	0,00	0,55	957,55	0,000	0,017	
S/S80	6072624800	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x22 mm	m2	103,500	0,00	7,30	755,55	0,013	1,325	
712		POVLAKOVÉ KRYTINY			6 376,58	7 582,75	13 959,33		3,040	0
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713111125	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, lepením - S2	m2	481,920	2,80	0,00	1 349,38	0,001	0,289	
S/S20	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	491,558	0,00	4,00	1 966,23	0,002	0,737	
713/A 1	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech kladenie na sucho(2x150 mm)	m2	586,824	0,94	0,00	551,61		0	
713/A 1	713191121	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, striech hydroizolačná parozábrana d+m	m2	0,000	1,33	1,36	0,00	0,001	0	
P/P 1	283034230050	polystyrén expandovaný EPS 100 S Stabíl hr. 200 mm	M2	0,000	0,00	11,20	0,00		0	
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	20 541,040	0,02	0,00	410,82		0	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			2 311,81	1 966,23	4 278,04		1,030	0
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762112110	Montáž hranolov na atiku	m	212,300	4,02	0,00	853,45	0,000	0,006	
762/A 1	762131124	Montáž OSB dosiek na zraz - bok atiky	m2	46,250	4,59	0,00	212,29		0	
762/A 1	762311103	Montáž kofevných želez do venca - chemické hmoždiny	kus	368,000	1,33	0,00	489,44	0,000	0,077	
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4 011,769	0,0800	0,0000	320,9400		0	
S/S80	6051590000	Hranol mákké rezivo - omietané smrekovec hranol akost' I 50x50 mm	m3	1,180	0,00	205,00	241,90	0,550	0,649	
P/PE	283034240150	polystyrén expandovaný EPS 100 S Stabíl hr. 150 mm	m2	1 197,121	0,00	8,40	10 055,82		0	
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			1 876,12	10 297,72	12 173,84		0,730	0
763		DREVOSTAVBY								

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
763/A 2	763124131	SDK obklad geberit wc	m2	41,480	6,50	20,00	1 099,22	0,027	1,114	
763/A 2	763135015	Sadrokartónový kazetový podhlad m.č. 110,111,114	m2	822,090	5,70	18,10	19 585,74	0,010	8,149	
763/A 2	763133210	SDK podhlad protipožiarny zavesená nosná kca ocel profil dosky GKF REI 15	m2	22,640	7,96	15,24	525,25	0,014	0,321	
763/A 2	763133220	SDK podhlad protipožiarny zavesená nosná kca ocel profil dosky GKF REI 30	m2	43,660	7,96	16,24	1 056,57	0,017	0,723	
763/A 2	763125110	Suchá omietka bez nosnej konštrukcie z sdk dosiek 12,5 mm	m2	2 456,041	2,00	5,50	18 420,31	0,013	31,609	
763/A 1	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	39 758,543	0,05	0,00	1 987,93		0	
763		DREVOSTAVBY			12 383,28	30 271,73	42 655,02		41,920	0
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/A 1	764361220	M+D strešná vpusť K2	KUS	2,000	23,82	30,62	108,88	0,025	0,05	
764/A 1	764361230	M+D Strešné vetracie hlavice - K3	KUS	4,000	24,18	35,08	237,04	0,030	0,12	
764/A 1	764430260	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu atiky rš 740 mm - K1	m	115,000	7,32	6,27	1 562,85	0,004	0,505	
764/A 1	764421250	Oplechovanie ríms a z pozinkov. Pz plechu rš 370 mm	m	115,000	2,94	3,00	683,10	0,002	0,208	
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			1 324,26	1 267,61	2 591,87		0,880	0
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz otváracého do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	kus	79,000	5,68	0,00	448,72		0	
P/P/E	611601280	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 cm - D1	kus	25,000	0,00	49,00	1 225,00		0	
P/P/E	611601920	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 cm - D2	kus	39,000	0,00	49,00	1 911,00		0	
P/P/E	611602220	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 cm - D3	kus	5,000	0,00	52,00	260,00		0	
766/A 1	766661413	Montáž dverového kridla kompletiz otváracého protipožiar., jednokridlových, š.do 800 mm	kus	4,000	9,27	0,00	37,08		0	
S/S/90	6116400800	Drevené plné požiarné dvere jednokridlové, bez zárubne, EW 30 /D3-C 80x197 cm - D4	kus	1,000	0,00	358,92	358,92	0,020	0,02	
S/S/90	6116400500	Drevené plné požiarné dvere jednokridlové, bez zárubne, EW 15 /D3-C 80x197 cm - D8	kus	3,000	0,00	340,74	1 022,22	0,019	0,057	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
771/A 2	781485200	Montáž obkladov vnútorných stien z veľkorozmerových obkladov do tmelu	m2	124,248	16,30	0,00	2 025,24	0,003	0,317	
P/PE	5974A0308	Obklad keramický veľkorozmerový 600x1200 mm	m2	130,460	0,00	28,00	3 652,88		0	
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16 101,822	0,03	0,00	483,05		0	
781		OBLADY KERAMICKÉ			8 642,45	7 942,83	16 585,28		6,350	0
783		NÁTERY								
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	77,290	2,00	1,27	252,74	0,000	0,006	
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	77,290	4,00	3,08	547,21	0,000	0,012	
783/A 1	783851213	Nátery epoxidové farby bielej omietok slien dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením- vyť. šachta	m2	73,080	6,00	6,81	936,15	0,001	0,081	
783/A 1	783512000	Nátery klamp.konštr.olejové farby bielej dvojnásobné so základného náterom reaktivnou farbou	m2	12,320	2,00	2,77	58,77	0,000	0,006	
783		NÁTERY			926,86	868,01	1 794,87		0,110	0
784		MALBY								
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m	m2	2 616,591	0,60	0,13	1 910,11	0,000	0,262	
784/A 1	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	2 616,591	1,00	0,20	3 139,91	0,000	0,471	
784		MALBY			4 186,54	863,48	5 050,02		0,730	0
		Práce PSV			51 645,14	107 305,74	161 217,00		80,950	0
		Montážne práce								
924		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
924/M2 4	240080001	Potrubie kruhové skup. I. Veľkosť : do D 100	m	8,000	3,30	29,70	264,00		0	
924		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			26,40	237,60	264,00		0,000	0
933		M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH								
933/M3 3	330030044	Osobný výťah d+m	kus	1,000	1 643,08	26 000,00	27 643,08		0	
933		M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH			1 643,08	26 000,00	27 643,08		0,000	0

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce			1 669,48	26 237,60	27 907,08		0,000	0
		Celkom v EUR			62 764,59	145 201,55	210 232,24		126,220	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607

Objekt Zdravotechnika

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

25. 9. 2020

Odberateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	5 839,91	17 048,74	22 888,65	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			22 888,65	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmí 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	22 888,65
					22	DPH 20% z 22 888,65	4 577,73
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	27 466,38
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miest. priemyslu 561
029 01 Námestovo ⑤
IČO: 36373249 IČ DPH: SK2020128781

Odberať: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607

Objekt Zdravotníctvo

Spracoval:

Ks:

Dátum: 25. 9. 2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	159,82	27,29	187,11	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	773,58	343,45	1 117,03	0,0700	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	1 023,72	1 331,00	2 354,72	0,4000	0,0000
ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY	3 882,79	15 347,00	19 229,79	0,1000	0,0000
Práce PSV	5 839,91	17 048,74	22 888,65	0,5700	0,0000
Celkom v EUR					
	5 839,91	17 048,74	22 888,65	0,5700	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / Zdravotechnika

Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607			Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Projektant:			Spracoval:		
Objekt Zdravotechnika			Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T											

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / Zdravotníctvo

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Šuť
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			773,58	343,45	1 117,03		0,070	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/A 2	722171132	Potrúbie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	60,000	3,60	3,20	408,00	0,004	0,239	
721/A 2	722171133	Potrúbie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	m	25,000	3,60	4,30	197,50	0,006	0,146	
721/A 2	72220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	4,000	9,60	0,00	38,40	0,000	0,001	
P/PC	722221010	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	25,000	5,30	0,00	132,50		0	
P/PE	551110013700	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2 FF, páčka, niklovaná mosadz,	ks	25,000	0,00	3,10	77,50		0	
P/PC	722221015	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	10,000	5,30	0,00	53,00		0	
P/PE	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4 FF, páčka, niklovaná mosadz,	ks	10,000	0,00	4,10	41,00		0	
R/RE	722221065	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4	ks	10,000	3,60	0,00	36,00		0	
P/PE	551210036600	Vypúšťací guľový ventil 3/4", komplet,	ks	10,000	0,00	5,90	59,00		0	
R/RE	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	10,000	3,60	0,00	36,00		0	
P/PE	551210021600	Ventil poistný, 3/4"x2,5 bar, armatúry pre uzavreté systémy,	ks	10,000	0,00	12,00	120,00		0	
R/RE	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	10,000	3,60	0,00	36,00		0	
P/PE	551110016600	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4 FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	10,000	0,00	2,90	29,00		0	
R/RE	722221365	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	ks	10,000	3,60	0,00	36,00		0	
P/PE	422010003000	Filter závitový, 3/4, PN 20, mosadz OT 58,	ks	10,000	0,00	4,20	42,00		0	
R/R 1	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	sub.	3,000	41,00	0,00	123,00		0	
P/PE	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dverka, prúdnicia ekv. 10	ks	3,000	0,00	221,00	663,00		0	
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	85,000	1,42	0,00	120,70	0,000	0,015	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	85,000	0,98	0,00	83,30	0,000	0,001	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 2	998722202	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 281,511	0,01	0,00	22,82		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			1 023,72	1 331,00	2 354,72		0,400	0
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/A 5	725849203	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	1,000	14,59	0,00	14,59	0,000	0	
P/PE	551720004400	Automatické ovládanie sprchy , 9V, nerezový kryt s elektronikou ALS a termostatickým ventilom pre teplú a studenú vodu,	ks	1,000	0,00	222,00	222,00		0	
R/RE	725245271	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm	súb.	1,000	12,00	0,00	12,00		0	
R/RE	554610001100	Sprchový kút komplet rozmer 900x900x200 mm, chrómovaný rám, tvrdené sklo 5 mm, samonosná akrylátová vanička 140 mm	ks	1,000	0,00	331,00	331,00		0	
R/RE	725245272	Montáž sprchových kútov kompletných štvrtkruhových do 80x80 mm	súb.	1,000	12,00	0,00	12,00		0	
R/RE	554610000800	Sprchovací kút štvrtkruhový , rozmer šxv 800x800x1900 mm, posuvné dvvere, výplň sklo číre 6 mm, profil strieborný lesklý,	ks	1,000	0,00	322,00	322,00		0	
721/B 5	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	16,000	6,59	0,00	105,44		0	
721/A 5	725119711	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien	súb.	14,000	39,72	0,00	556,08		0	
P/PE	552370000600	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, výškovo nastaviteľné WC, plast,	ks	14,000	0,00	169,00	2 366,00		0	
721/A 5	725119730	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	14,000	28,80	0,00	403,20		0	
R/RE	642360000300	Misa záchodová keramická závesná , rozmer 360x530x400 mm, hlboké splachovanie,	ks	14,000	0,00	88,00	1 232,00		0	
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb.	37,000	4,35	0,00	160,95		0	
721/A 5	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	39,000	30,22	0,00	1 178,58	0,002	0,087	
R/RE	642110006200	Umývadlo keramické , rozmer 470x600x205 mm, biela,	ks	39,000	0,00	23,00	897,00		0	
721/B 5	725310821	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	súb.	2,000	4,35	0,00	8,70		0	
721/A 5	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	2,000	12,52	0,00	25,04	0,000	0,001	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	552310002400	Kuchynský dvojrez nerezový dekor na zapustenie do dosky s odkvapkávacou plochou, 810x510 mm, hĺbka 190/140 mm, sifón,	ks	2,000	0,00	77,00	154,00		0	
721/B 5	725330820	Demontáž výlečky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	sub.	4,000	6,85	0,00	27,40		0	
721/A 5	725332320	Montáž výlečky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	sub.	4,000	17,26	0,00	69,04	0,000	0,001	
R/RE	642710000200	Výlečka stojatá keramická , rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža,	ks	4,000	0,00	142,00	568,00		0	
721/B 5	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	sub.	1,000	10,08	0,00	10,08		0	
721/B 5	725530831	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumuláčného prietokových, -0,01493t	sub.	10,000	2,86	0,00	28,60		0	
721/A 5	725539101	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 50 L	sub.	15,000	36,92	0,00	553,80	0,000	0,006	
R/RE	541320005400	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumuláčny, objem 50 l,	ks	15,000	0,00	155,00	2 325,00		0	
721/A 5	725539160	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho prepádového do 5 L	sub.	1,000	9,32	0,00	9,32	0,000	0	
R/RE	541310000100	Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny s batériou, inštalácia nad umývadlo, objem 5 l,	ks	1,000	0,00	98,00	98,00		0	
721/B 5	725590812	Vnútrostav. premiestnenie výb. hmot. zariaden. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,944	53,17	0,00	50,19		0	
721/A 5	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub.	14,000	5,46	0,00	76,44	0,000	0,004	
P/PE	551410000500	Ventil rohový RDL 80 1/2	ks	14,000	0,00	4,20	58,80		0	
721/A 5	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	4,000	7,70	0,00	30,80	0,000	0	
P/PE	551450000400	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm,	ks	4,000	0,00	33,00	132,00		0	
P/PE	551450005200	Batéria automatická umývadlová senzorová s elektronikou pre teplú a studenú vodu, 6V, úsporný perliátor, prietok 6 l/min,	ks	23,000	0,00	221,00	5 083,00		0	
721/A 5	725829203	Montáž batérie umývadlovej	ks	1,000	9,60	0,00	9,60	0,000	0	
P/PE	551450004300	Batéria umývadlová	ks	1,000	0,00	23,00	23,00		0	
721/A 5	725829402	Montáž batérie umývadlovej stojankovej, pákovej, senzorovej s prívodom teplej a studenej vody	ks	23,000	11,50	0,00	264,50	0,000	0,001	
721/A 5	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	ks	15,000	9,80	0,00	147,00	0,000	0,002	

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 5	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	ks	41,000	2,65	0,00	108,65	0,000	0	0
P/PE	551620005300	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový DN 32, celokovový, hranatý, pochromovaná mosadz.	ks	41,000	0,00	36,00	1 476,00		0	0
721/A 5	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	2,000	2,66	0,00	5,32	0,000	0	0
P/PE	551620007200	Zápachová uzávierka kolenová pre jednotlivé drezy, d 40 mm, G 1 1/2, vodovodný odtok, úsporný, s uhlíkovou hadicovou prípojkou, plast	ks	2,000	0,00	6,60	13,20		0	0
721/A 5	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	2,000	2,67	0,00	5,34	0,000	0	0
P/PE	551620002800	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast	ks	2,000	0,00	23,00	46,00		0	0
721/A 5	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	4,000	2,53	0,00	10,12	0,000	0	0
721/A 5	998725202	Presun hmot pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,257	0,02	0,00	0,01		0	0
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			3 882,79	15 347,00	19 229,79		0,100	0
		Práce PSV			5 839,91	17 048,74	22 888,65		0,570	0
		Celkom v EUR			5 839,91	17 048,74	22 888,65		0,570	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607

Objekt Vykurovanie

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

25. 9. 2020

Odberteľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o


IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	7 179,39	12 014,52	19 193,91	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	812,16
4	VRN				9		
5	Spolu			19 193,91	10	Spolu	812,16
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	20 006,07
					22	DPH 20% z	20 006,07 4 001,21
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	24 007,28
					F		

Odberteľ

26 Dodávateľ



SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miest. priemyslu 561
029 01 Námestovo ⑤
IČO: 36373249 IČ DPH: SK2020128781

Odberteľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 25. 9. 2020

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607

Objekt Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	526,80	493,22	1 020,02	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	175,92	826,00	1 001,92	0,0600	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	4 245,88	2 993,15	7 239,03	1,0300	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	555,89	3 075,30	3 631,19	0,0300	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	889,15	4 294,00	5 183,15	0,0000	0,0000
NÁTERY	785,75	332,85	1 118,60	0,0500	0,0000
Práce PSV	7 179,39	12 014,52	19 193,91	1,1800	0,0000
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	812,16	0,00	812,16	0,0000	0,0000
HZS	812,16	0,00	812,16	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	7 991,55	12 014,52	20 006,07	1,1800	0,0000

Odberteľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Dátum: 25. 9. 2020							
Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607										
Objekt Vykurovanie										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713482131	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	80,000	1,85	0,00	148,00	0,000	0,003	
P/PE	283310006300	Izolačná PE trubica 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná,	m	35,700	0,00	1,90	67,83		0	
P/PE	283310006400	Izolačná PE trubica 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná,	m	45,900	0,00	2,10	96,39		0	
713/A 4	713482152	Montáž trubíc z EPDM, hr. 38-50, vnút.priemer 39-73 mm	m	130,000	2,76	0,00	358,80	0,000	0,007	
R/RE	azf3047	40x042 trubica	m	70,000	0,00	2,30	161,00		0	
R/RE	azf3048	40x048 trubica	m	60,000	0,00	2,80	168,00		0	
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1 000,020	0,02	0,00	20,00		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			526,80	493,22	1 020,02		0,010	0
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
731/A 2	732111125	Rozdeľovač a zberač DN 100	ks	2,000	50,00	248,00	596,00	0,028	0,056	
731/A 2	732111312	Rozdeľovač a zberač hrdlo rozdeľovača	ks	6,000	11,00	55,00	396,00	0,001	0,004	
731/A 2	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	992,000	0,01	0,00	9,92		0	
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			175,92	826,00	1 001,92		0,060	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
731/A 3	73312500510	Potrubie z rúr z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním D 18 x 1,2 mm	m	420,000	4,60	3,50	3 402,00	0,001	0,256	
731/A 3	73312500710	Potrubie z rúr z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním D 22 x 1,5 mm	m	50,000	5,00	3,90	445,00	0,001	0,045	

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/A 3	733111105	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	65,000	5,61	5,39	715,00	0,003	0,189	
731/A 3	733111106	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	70,000	6,06	6,94	910,00	0,004	0,267	
731/A 3	733111107	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	60,000	7,00	8,20	912,00	0,005	0,272	
731/A 3	733113113	Potrubié z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	122,000	3,61	0,00	440,42		0	
731/A 3	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	665,000	0,41	0,00	272,65		0	
731/A 3	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	7 097,912	0,02	0,00	141,96		0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			4 245,88	2 993,15	7 239,03		1,030	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	2,66	0,00	5,32	0,000	0	
R/RE	1400431	Ventil prepúšťací priamy DN 15	ks	2,000	0,00	18,00	36,00		0	
731/A 4	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	8,000	2,08	0,00	16,64	0,000	0	
P/PE	551210009300	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou, armatúry pre uzavreté systémy	ks	8,000	0,00	7,10	56,80		0	
731/A 4	734223040	Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 stupáčkového	ks	3,000	5,96	0,00	17,88	0,000	0	
R/RE	1411755	Ventil DN 40, šikmý, vyvažovací, s meracími ventilčekomí pre meranie tlakovej diferencie, hrdlo x hrdlo	ks	3,000	0,00	58,00	174,00		0	
731/A 4	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	61,000	2,78	0,00	169,58	0,000	0,001	
R/RE	1772391	Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	61,000	0,00	9,80	597,80		0	
731/A 4	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	61,000	1,45	0,00	88,45		0	
R/RE	1726016	Hlavica termostatická závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri oca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C	ks	61,000	0,00	10,30	628,30		0	
R/RE	734224018	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	8,000	3,60	0,00	28,80		0	
R/RE	SH80000101	Guľový uzáver voda - 6/4FF; páčka	ks	8,000	0,00	16,20	129,60		0	
731/A 4	734241217	Ventil spätný závitový - priamy G 6/4	ks	2,000	9,00	0,00	18,00	0,001	0,003	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	7342612231	Závitový medzikus regulačný - priamy G 1/2	ks	61,000	0,66	0,00	40,26		0	
R/RE	1392301	Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rú	ks	61,000	0,00	9,60	585,60		0	
731/A 4	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	6,000	3,90	0,00	23,40	0,000	0,003	
731/A 4	734291360	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	2,000	5,97	0,00	11,94	0,000	0	
P/PE	422010003300	Filter závitový, 6/4, PN 20, mosadz OT 58,	ks	2,000	0,00	15,10	30,20		0	
731/A 4	734296170	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	2,000	4,91	0,00	9,82	0,000	0	
P/PE	1910240	Pohon ručný pre zmiešavacia a rozdeľovacie ventily	ks	2,000	2,00	20,00	44,00		0	
R/RE	1403725	Ventil trojcestný zmiešavací a rozdeľovací DN 25	ks	2,000	5,00	26,00	62,00		0	
R/RE	F779370	Mikroprocesorový regulátor F-100, pre riadenie 2 zmiešavacích vykurovacích okruhov	ks	1,000	67,00	331,00	398,00		0	
731/A 4	734411122	Teplomerný technický rohový typ 250 prev. B	ks	6,000	3,00	20,00	138,00	0,001	0,005	
731/A 4	734421160	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa priem. 100	ks	6,000	3,00	49,00	312,00	0,002	0,013	
731/A 4	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	879,844	0,01	0,00	8,80		0	
734		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			555,89	3 075,30	3 631,19		0,030	0
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/A 5	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil teles U. S. Steel Košice s príplatom 8 %	ks	24,000	1,76	0,00	42,24	0,000	0,001	
731/A 5	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	5,95	0,00	17,85	0,000	0	
R/RE	1146042013	Oceľové panelové radiátory 11K 600x400, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	2,000	0,00	32,00	64,00		0	
R/RE	1146062013	Oceľové panelové radiátory 11K 600x600, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	0,00	36,00	36,00		0	
731/A 5	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	6,30	0,00	12,60	0,000	0	
R/RE	1146072013	Oceľové panelové radiátory 11K 600x700, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	2,000	0,00	38,00	76,00		0	
731/A 5	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	6,67	0,00	13,34	0,000	0	

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / Vykurovanie

Genník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	1146122013	Oceľové panelové radiátory 11K 600x1200, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	2,000	0,00	52,00	104,00		0	0
731/A 5	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	5,000	6,05	0,00	30,25	0,000	0	0
R/RE	2246042013	Oceľové panelové radiátory 22K 600x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	0,00	41,00	41,00		0	0
R/RE	2146054013U	Oceľové panelové radiátory 21K 600x500, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	0,00	39,00	39,00		0	0
R/RE	2146064013U	Oceľové panelové radiátory 21K 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	3,000	0,00	45,00	135,00		0	0
731/A 5	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	6,000	6,46	0,00	38,76	0,000	0	0
R/RE	2146074013UP	Oceľové panelové radiátory 21K 600x700, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN	ks	2,000	0,00	74,00	148,00		0	0
R/RE	2146094013U	Oceľové panelové radiátory 21K 600x900, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	3,000	0,00	54,00	162,00		0	0
R/RE	2246092013	Oceľové panelové radiátory 22K 600x900, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	0,00	64,00	64,00		0	0
731/A 5	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	18,000	6,87	0,00	123,66	0,000	0	0
R/RE	2146104013U	Oceľové panelové radiátory 21K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	4,000	0,00	63,00	252,00		0	0
R/RE	2146124013U	Oceľové panelové radiátory 21K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	7,000	0,00	74,00	518,00		0	0
R/RE	2246102013	Oceľové panelové radiátory 22K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	0,00	69,00	138,00		0	0
R/RE	2246122013	Oceľové panelové radiátory 22K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	5,000	0,00	84,00	420,00		0	0
731/A 5	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	18,000	8,82	0,00	158,76	0,000	0	0
R/RE	2146144013U	Oceľové panelové radiátory 21K 600x1400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	6,000	0,00	69,00	414,00		0	0
R/RE	2246142013	Oceľové panelové radiátory 22K 600x1400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	3,000	0,00	94,00	282,00		0	0
R/RE	2246162013	Oceľové panelové radiátory 22K 600x1600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	0,00	103,00	206,00		0	0
R/RE	2246182013	Oceľové panelové radiátory 22K 600x1800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	7,000	0,00	109,00	763,00		0	0
731/A 5	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	6,58	0,00	19,74	0,000	0	0
R/RE	2149054013U	Oceľové panelové radiátory 21K 900x500, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	0,00	53,00	53,00		0	0

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	2249042013	Oceľové panelové radiátory 22K 900x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	0,00	61,00	61,00		0	
R/RE	2249062013	Oceľové panelové radiátory 22K 900x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	0,00	74,00	74,00		0	
731/A 5	735154223	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	9,11	0,00	18,22	0,000	0	
R/RE	3343142013	Oceľové panelové radiátory 33K 300x1400, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	1,000	0,00	112,00	112,00		0	
R/RE	3343162013	Oceľové panelové radiátory 33K 300x1600, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	1,000	0,00	132,00	132,00		0	
731/A 5	735158110	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	7,000	3,54	0,00	24,78		0	
731/A 5	735158120	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	54,000	6,88	0,00	371,52		0	
731/A 5	998735203	Presun hmôt pre vykurovanie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	871,489	0,02	0,00	17,43		0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			889,15	4 294,00	5 183,15		0,000	0
	783	NÁTERY								
783/A 1	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojínás. so základným náterom - 105µm	m	245,000	1,15	0,45	392,00	0,000	0,017	
783/A 1	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm	m	420,000	1,20	0,53	726,60	0,000	0,029	
	783	NÁTERY			785,75	332,85	1 118,60		0,050	0
		Práce PSV			7 179,39	12 014,52	19 193,91		1,180	0
	0	HZS								
		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE								
HZS/HZ S	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - prevádzkové skúšky hod	hod	72,000	11,28	0,00	812,16		0	
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			812,16	0,00	812,16		0,000	0
		HZS			812,16	0,00	812,16		0,000	0
		Celkom v EUR			7 991,55	12 014,52	20 006,07		1,180	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín - Kód ITMS2014, 302021T607

Objekt Elektroinštalácia

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

25. 9. 2020

Odberateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	16 549,56	37 970,18	54 519,74	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			54 519,74	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	54 519,74
					22	DPH 20% z	54 519,74 10 903,95
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	65 423,69
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miest. priemyslu 561
029 01 Námestovo
IČO: 36373249 IČ DPH: SK2020128781

Odberteľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 25. 9. 2020

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607

Objekt Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	16 549,56	37 970,18	54 519,74	0,5000	0,0000
Montážne práce	16 549,56	37 970,18	54 519,74	0,5000	0,0000
Celkom v EUR	16 549,56	37 970,18	54 519,74	0,5000	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / Elektroinštalácia

Odberteľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o Spracoval: Ks: Dátum: 25. 9. 2020									
Projektant: Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 Objekt Elektroinštalácia									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Suť
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
936/M3 6	94010702900050	Vyvrátenie a vyplňovanie otvoru do D 50 mm	ks	12,000	2,30	0,00	27,60		0
936/M3 6	94010702900060	Vyvrátenie otvoru D 8-12 mm do betónového muriva	ks	94,000	1,80	0,00	169,20		0
921/M2 1	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	88,000	3,20	0,00	281,60		0
921/M2 1	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	40,000	6,60	0,00	264,00		0
13/B 1	973011161	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	232,000	0,56	0,00	129,92		0
13/B 1	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	892,000	0,90	0,00	802,80		0
13/B 1	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	120,000	1,51	0,00	181,20		0
13/B 1	974031123	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	80,000	1,70	0,00	136,00		0
13/B 1	974042542	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 70mm, -0,01100t	m	40,000	4,50	0,00	180,00		0
S/S30	3410301490	Prípojnice pospojovania VUP/HUP pod omietkou v krabica 125	ks	12,000	0,00	10,70	128,40	0,001	0,007
922/M2 2	220111781	Montáž uzemňovacej prípojnice	ks	12,000	56,35	0,00	676,20		0
922/M2 2	92090102010350	Montáž tlačidla núdzového zastavenia, pripojenie,prípevnenie tlačidla do krabice a preskúšanie	ks	3,000	3,20	0,00	9,60		0
S/S30	3580760572	Požiarový hlasič zapustný IP55 s kľadivkom - IP55	ks	3,000	0,00	31,00	93,00		0
921/M2 1	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	500,000	1,07	0,00	535,00		0
S/S30	3450702500	I-Rúrka HFX 16 čierna	m	150,000	0,00	0,66	99,00		0

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S30	3450702600	I-Rúrka HFX 20 čierna	m	350,000	0,00	0,55	192,50		0	0
921/M2	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	353,000	1,20	0,00	423,60		0	0
S/S30	3450702800	I-Rúrka HFX 25 čierna	m	353,000	0,00	0,70	247,10		0	0
921/M2	210010116	Lišta elektroinštalčná z PVC 180x60, uložená pevne komplet vrátane hmoždínok	m	12,000	6,25	0,00	75,00		0	0
S/S30	3410300150	MOS-DLP KANÁL 150X50 10432	m	12,000	0,00	13,87	166,44	0,002	0,025	0
R/R	3410300150A	MOS-DLP OHYBNÝ KRYT Š.130 č.10524	m	12,000	0,00	5,20	62,40		0	0
R/R	3410300150B	MOS-DLP VNÚT. PRIEHRADKA H50 č.10582	m	12,000	0,00	2,10	25,20		0	0
R/R	3410300150C	MOS-DLP SPOJKA SAMOLEPIACA	ks	10,000	0,00	1,30	13,00		0	0
R/R	3410300150D	MOS-DLP SPOJKA KRYTU Š.130	ks	5,000	0,00	1,50	7,50		0	0
R/R	3410300150E	MOS-DLP ZÁSLEPKA 150X50 č.10703	ks	2,000	0,00	2,10	4,20		0	0
921/M2	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	332,000	1,20	0,00	398,40		0	0
S/S30	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	332,000	0,00	0,20	66,40		0	0
921/M2	210010311	Krabica odbočná s viečkom, vrátane zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	30,000	2,34	0,00	70,20		0	0
S/S30	3450900400	I-Krabica ASD 70 pod omietku vrátane WAGO svoriek 4ks 4x2,5	ks	30,000	0,00	0,70	21,00		0	0
921/M2	210011303	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového múru	ks	554,000	0,84	0,00	465,36		0	0
S/S20	2830404000	Upevňovací držiak - 2207036 - M 30 FS vrátane hmoždinky	ks	554,000	0,00	0,90	498,60	0,000	0,011	0
921/M2	210020931	Protipožiarna upchávk a do rozváždačov, priechod stropom, podlahou, stenou, do 150 mm hrúbky bez vane	m2	0,500	160,02	0,00	80,01		0	0
R/R	6319125730	Technické izolácie Protipožiarna izolácia	m2	0,500	0,00	9,00	4,50		0	0
921/M2	210100001	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	438,000	0,76	0,00	332,88		0	0
921/M2	210100002	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	84,000	0,75	0,00	63,00		0	0
921/M2	210100003	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16	ks	40,000	1,07	0,00	42,80		0	0

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M2	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	1,94	0,00	3,88		0	
R/RE	3453010302	Vypínače a zásuvky 1-pólový spínač biely, radenie 1 IP20 napr. LEGRAND VALENA Life	ks	0,000	0,00	1,40	0,00		0	
R/RE	3453010302IP	Vypínače a zásuvky 1-pólový spínač biely, radenie 1 IP44	ks	2,000	0,00	4,20	8,40		0	
921/M2	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	17,000	2,22	0,00	37,74		0	
R/RE	3453010337	Vypínače a zásuvky sériový prepínač biely, radenie 5 IP20 napr. LEGRAND VALENA Life	ks	17,000	0,00	2,10	35,70		0	
921/M2	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 6	ks	21,000	2,22	0,00	46,62		0	
R/RE	34530103376	Vypínače a zásuvky striedavý prepínač biely, radenie 6 IP20	ks	4,000	0,00	1,40	5,60		0	
R/RE	345301033712E	Vypínače a zásuvky striedavý dvojité prepínač biely, radenie 6+6 IP20	ks	17,000	0,00	2,60	44,20		0	
921/M2	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tiejky	ks	3,000	5,26	0,00	15,78		0	
S/S30	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	3,000	0,00	17,48	52,44	0,000	0,001	
921/M2	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	234,000	3,60	0,00	842,40		0	
R/RE	3453010384	Vypínače a zásuvky zásuvka 2P+PE s WAGO IP21 LEGRAND VALENA Life	ks	126,000	0,00	1,70	214,20		0	
R/RE	345301038455	Vypínače a zásuvky zásuvka dvojité 2P+PE s WAGO IP44 LEGRAND VALENA Life	ks	13,000	0,00	5,00	65,00		0	
R/RE	34530103801	Vypínače a zásuvky zásuvka dvojité 2P+PE s WAGO IP21 LEGRAND VALENA Life	ks	95,000	0,00	3,20	304,00		0	
R/RE	3453010334	Vypínače a zásuvky VALENA LIFE 1 rámček biely	ks	68,000	0,00	0,50	34,00		0	
R/RE	3453010328	Šrámček krycí biely VALENA LIFE 754005	ks	32,000	0,00	3,20	102,40		0	
R/RE	3453010328652	Dvojrámček krycí biely	ks	20,000	0,00	0,90	18,00		0	
R/RE	3453010329	Štvorrámček krycí biely	ks	4,000	0,00	2,30	9,20		0	
R/RE	210111061i	Zásuvková skriňa + 2 x zásuvky 230V/16A istené, 1x400V/16A istené + 1x400V/32A neistená	ks	1,000	0,00	52,00	52,00		0	
S/S30	3450321700	Montáž zásuvkovej skrine	ks	1,000	5,45	0,00	5,45	0,000	0	
921/M2	210140461	Svorka vyrovnania potenciálu PA	ks	49,000	1,67	0,00	81,83		0	

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S30	3450201950	Svorka vyrovnania potenciálu dvojité ABB REFLEX SI 2095 UC-214	ks	49,000	0,00	22,00	1 078,00		0	0
921/M2	210140502	Montáž gemicidného žiariča a O3 generátora	ks	10,000	5,97	0,00	59,70		0	0
S/S30	3470401800	Germicidný žiarň do zdravotníctva (prevádzka pri prítomnosti ľudí)	ks	10,000	0,00	188,00	1 880,00		0	0
921/M2	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do + zasekanie a osadenie	ks	6,000	6,64	0,00	39,84		0	0
S/S30	3570148900	Rozvádzač RH podľa el. schémy doplnenie + podružný materiál + atest + zapojenie	ks	1,000	0,00	5 521,00	5 521,00		0	0
S/S30	3570148900	Rozvádzač RP1 podľa el. schémy a priloženého výkazu + podružný materiál + atest + zapojenie	ks	1,000	0,00	2 100,00	2 100,00		0	0
S/S30	3570148900	Rozvádzač RP2 podľa el. schémy a priloženého výkazu + podružný materiál + atest + zapojenie	ks	1,000	0,00	2 322,00	2 322,00		0	0
P/PE	357014890024A	Rozvádzač RP3 podľa el. schémy a priloženého výkazu + podružný materiál + atest + zapojenie	ks	1,000	0,00	2 230,00	2 230,00		0	0
S/S30	3570148900	Rozvádzač RP4 podľa el. schémy a priloženého výkazu + podružný materiál + atest + zapojenie	ks	1,000	0,00	2 100,00	2 100,00		0	0
P/PE	357014890026	Rozvádzač RP5 podľa el. schémy a priloženého výkazu + podružný materiál + atest + zapojenie	ks	1,000	0,00	2 320,00	2 320,00		0	0
921/M2	210200006	Svietidlo montáž (vrátane zdrojov) a vyrezancia sadrokartónu	ks	259,000	10,46	0,00	2 709,14		0	0
S/S30	3480714180	LED panel 60x60cm 46W / min 4600lm 4000K	ks	157,000	0,00	36,00	5 652,00	0,002	0,278	0
R/RE	3480714180B	LED panel E -DL USLS 24W zapustené 1800lm 4000K	ks	53,000	0,00	14,00	742,00		0	0
R/RE	3480714180A1	Vonkajšie svietidlo pred vchodom 20W hliník LED IP44	ks	2,000	0,00	16,00	32,00		0	0
R/RE	3480714180A	Svietidlo terasa 20W LED hliník IP44	ks	9,000	0,00	12,00	108,00		0	0
R/RE	3480714180AC	LED plafoniera 20W IP44 II trieda	ks	2,000	0,00	12,00	24,00		0	0
R/RE	3480714180NO1	Núdzové svietidlo ITECH model N - prísadené 1W 120lm 3hod	ks	21,000	0,00	15,00	315,00		0	0
R/RE	3480714180NO2	Núdzové svietidlo STAR M 2 LED IP65	ks	15,000	0,00	19,00	285,00		0	0
P/PE	210220040	Svorka na potrubie BERNARDI 2 x ZS4 vrátane pásika Cu	ks	94,000	1,10	0,00	103,40		0	0
P/PE	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSAQ 16, obje. č. ESV0000000041, bleskozvodný a uzemiňovací materiál	ks	38,000	0,00	0,60	22,80		0	0
P/PE	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV 0000000038, bleskozvodný a uzemiňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	38,000	0,00	0,70	26,60		0	0

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S30	3450661100	Svorka ZS4	ks	56,000	0,00	0,90	50,40	0,000	0,001	
921/M2 1	210290742	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW	ks	3,000	8,53	0,00	25,59		0	
921/M2 1	210290743	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 10 kW	ks	3,000	15,74	0,00	47,22		0	
921/M2 1	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	24,000	2,89	0,00	69,36		0	
S/S40	4290013001	100 CRZ malý axiálny ventilátor	ks	24,000	0,00	21,00	504,00		0	
R/RE	210881001	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4	m	150,000	0,45	0,00	67,50		0	
R/RE	3410350844	N2XH 4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	150,000	0,00	1,10	165,00		0	
R/RE	210881002	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	330,000	0,45	0,00	148,50		0	
R/RE	3410350845	N2XH 6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	330,000	0,00	1,25	412,50		0	
R/RE	210881004	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	235,000	0,50	0,00	117,50		0	
R/RE	3410350847	N2XH 16 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	235,000	0,00	2,10	493,50		0	
R/RE	210881005	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 25	m	68,000	0,50	0,00	34,00		0	
R/RE	3410350848	N2XH 25 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	68,000	0,00	3,10	210,80		0	
R/RE	210881006	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 35	m	8,000	0,66	0,00	5,28		0	
R/RE	3410350849	N2XH 35 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	8,000	0,00	4,00	32,00		0	
R/RE	210881015	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	350,000	0,50	0,00	175,00		0	
P/PE	3410350858	N2XH 2x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	350,000	0,00	0,77	269,50		0	
R/RE	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 900,000	0,55	0,00	1 045,00		0	
P/PE	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 900,000	0,00	0,77	1 463,00		0	
R/RE	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 642,000	0,55	0,00	903,10		0	
P/PE	3410350865	N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 642,000	0,00	1,10	1 806,20		0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	210881046	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	270,000	0,55	0,00	148,50		0	
R/RE	3410350889	N2XH 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	270,000	0,00	1,20	324,00		0	
R/RE	210881050	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	237,000	0,60	0,00	142,20		0	
R/RE	3410350893	N2XH 5x10 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	237,000	0,00	5,40	1 279,80		0	
R/RE	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	130,000	0,60	0,00	78,00		0	
R/RE	3410350890	N2XH 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	130,000	0,00	1,50	195,00		0	
R/RE	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	35,000	0,60	0,00	21,00		0	
R/RE	3410350891	N2XH 5x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	35,000	0,00	2,40	84,00		0	
R/RE	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	36,000	0,66	0,00	23,76		0	
R/RE	3410350892	N2XH 5x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	36,000	0,00	3,30	118,80		0	
R/RE	210881105	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 7x1,5	m	225,000	0,70	0,00	157,50		0	
R/RE	3410350894	N2XH 7x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	225,000	0,00	1,70	382,50		0	
R/RE	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	150,000	0,70	0,00	105,00		0	
R/RE	3410350930	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	150,000	0,00	1,00	150,00		0	
S/S20	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8 x 80 mm	ks	280,000	0,00	0,23	64,40	0,000	0,011	
S/S20	2830410500	Hmoždinka práca	ks	280,000	0,40	0,00	112,00	0,000	0,006	
S/S60	5850001000	Sadra	kg	160,000	0,00	0,25	40,00	0,001	0,16	
R/RE	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiérový strop	ks	29,000	3,60	0,00	104,40		0	
R/RE	3581900000	Čidlo pohybu 360st zapustené	ks	29,000	0,00	9,00	261,00		0	
922/M2 2	220300963	Svorka obočná do 25mm ²	ks	60,000	2,55	0,00	153,00		0	
S/S30	3450627800	Svorka obočná prechodzia bielo-hnedá	ks	60,000	0,00	0,80	48,00	0,000	0,003	

Genník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
922/M2	2	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	250,000	0,42	0,00	105,00		0
R	HZS001	Revízia	hod	35,000	16,00	0,00	0,00	560,00		0
R	HZS002	Demontážne práce a nešpecifikované práce	hod	165,000	13,00	0,00	0,00	2 145,00		0
R	HZS006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,00	0,00	0,00	260,00		0
R	HZS007	Skúšobná prevádzka	hod	12,000	13,00	0,00	0,00	156,00		0
R	HZS008	Zabezpečenie pracoviska	hod	6,000	13,00	0,00	0,00	78,00		0
R	HZS009	Koordinácia s inými profesiami	hod	20,000	13,00	0,00	0,00	260,00		0
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,00	250,00	0,00	250,00		0
R/RE	360411020	Montáž priestorového termostatu	ks	1,000	12,00	0,00	0,00	12,00		0
R/RE	3899009010	Termostat týždený s baterkami a útlomom	ks	1,000	0,00	33,00	0,00	33,00		0
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			16 549,56	37 970,18	54 519,74		0,500	0
		Montážne práce			16 549,56	37 970,18	54 519,74		0,500	0
		Celkom v EUR			16 549,56	37 970,18	54 519,74		0,500	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín - Kód ITMS2014, 302021T607

Objekt BLESKOZVOD

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

25. 9. 2020

Odberateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o


IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	2 537,79	414,00	2 951,79	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	3 246,55	1 624,86	4 871,41	8	HZS	130,00
4	VRN				9		
5	Spolu			7 823,20	10	Spolu	130,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	7 953,20
					22	DPH 20% z 7 953,20	1 590,64
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	9 543,84
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ



SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miest. priemyslu 561
029 01 Námestovo ⑤
IČO: 36373249 IČ DPH: SK2020128781

Odberteľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 25. 9. 2020

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín - Kód ITMS2014, 302021T607
Objekt BLESKOZVOD

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		549,00	0,00	549,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY		1 934,79	414,00	2 348,79	32,2500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE		54,00	0,00	54,00	0,0000	0,1200
Práce HSV		2 537,79	414,00	2 951,79	32,2500	0,1200
Montážne práce						
M-21 ELEKTROMONTÁŽE		1 685,05	1 624,86	3 309,91	0,5600	0,0000
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULÁČNÝCH ZARIADENÍ		21,60	0,00	21,60	0,0000	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH		1 539,90	0,00	1 539,90	0,0000	0,0000
Montážne práce		3 246,55	1 624,86	4 871,41	0,5600	0,0000
HZS						
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE		130,00	0,00	130,00	0,0000	0,0000
HZS		130,00	0,00	130,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		5 914,34	2 038,86	7 953,20	32,8100	0,1200

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / BLESKOZVOD

Odberteľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o		Dátum: 25. 9. 2020								
Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607										
Objekt BLESKOZVOD										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sur'
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	113307126	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kam.hrubého dreveného so štetom, hr.250 do 450mm, -0,56000t	m2	45,000	12,20	0,00	549,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE			549,00	0,00	549,00		0,000	0
5		SPEVNE NÉ PLOCHY								
221/A 1	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	45,000	2,19	9,20	512,55	0,716	32,24	
221/B 1	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	180,000	7,80	0,00	1 404,00	0,000	0,013	
13/B 1	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	6,000	72,04	0,00	432,24		0	
5		SPEVNE NÉ PLOCHY			1 934,79	414,00	2 348,79		32,250	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	60,000	0,90	0,00	54,00		0	0,120
9		OSTATNÉ PRÁCE			54,00	0,00	54,00		0,000	0,12
		Práce HSV			2 537,79	414,00	2 951,79		32,250	0,12
		Montážne práce								
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M2 1	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A5	ks	13,000	2,38	0,00	30,94		0	
R/RE	5482302100A	Tabuľka výstražná smaltovaná A5 „Krokové a dotykové napätie	ks	13,000	0,00	1,50	19,50		0	
921/M2 1	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	110,000	0,28	0,00	30,80		0	

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / BLESKOZVOD

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S30	3544224100	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	kg	136,000	0,00	1,61	218,96	0,001	0,136	
921/M2	210220020	Územňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	175,000	1,40	0,00	245,00		0	
S/S30	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	24,000	0,00	1,61	38,64	0,001	0,024	
921/M2	210220001	Vedenie na povrchu FeZn vrátane uchytenia svoriek	m	214,000	0,28	0,00	59,92		0	
S/S30	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	135,000	0,00	1,61	217,35	0,001	0,135	
S/S20	2469508100	Tmel tesniaci silikónový	kg	2,000	0,00	8,86	17,72	0,001	0,002	
R/R/E	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	9,80	0,00	9,80		0	
S/S30	3410300258	Krabica na meraciu svorku výsuvnú do zateplovacieho systému	ks	13,000	0,00	4,27	55,51	0,000	0,003	
S/S30	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	0,00	7,90	7,90	0,000	0	
R/R/E	210220031A	Montacia svorkovnica v krabici	ks	13,000	9,80	0,00	127,40		0	
S/S30	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	0,00	4,27	4,27	0,000	0	
P/PIE	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	17,000	0,30	0,00	5,10		0	
P/PIE	3544247925	Štítok orientačný	ks	17,000	0,00	0,50	8,50		0	
R/R/E	210220095	Náter zvodového vodiča	m	13,000	1,80	0,00	23,40		0	
S/S60	585656500	Náter antikorózna ochrana, balenie 5kg, ozn. 141	ks	2,000	0,00	14,94	29,88	0,005	0,01	
R/R/E	210220098	Montáž vysúvacieho rebrika na budovách do 12 m výšky na 1 zvode	ks	13,000	3,60	0,00	46,80		0	
921/M2	210220104	Podpery vedenia FeZn na strechy PV	ks	250,000	2,10	0,00	525,00		0	
S/S30	3544217950	Podpera vedenia na strechy označenie PV 21 + nástavec 10cm	ks	250,000	0,00	2,20	550,00	0,001	0,14	
921/M2	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva/dreva PV 01	ks	4,000	1,39	0,00	5,56		0	
S/S30	3544216400	Podpera vedenia do muriva na hmoždinku ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01 h	ks	4,000	0,00	0,51	2,04	0,000	0,001	
921/M2	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	5,000	5,83	0,00	29,15		0	

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín - Kód ITMS2014, 302021T607 / BLESKOZVOD

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S30	3544215550	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20 + uchytenie + striška horná + dolná	ks	5,000	0,00	9,08	45,40	0,003	0,014	
921/M2	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	13,000	0,90	0,00	11,70		0	
S/S30	3544219150	Svorka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	13,000	0,00	0,69	8,97	0,000	0,003	
921/M2	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	66,000	0,60	0,00	39,60		0	
S/S30	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	66,000	0,00	0,48	31,68	0,000	0,009	
921/M2	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	17,000	1,10	0,00	18,70		0	
S/S30	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	17,000	0,00	1,06	18,02	0,000	0,005	
921/M2	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	13,000	1,30	0,00	16,90		0	
S/S30	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	13,000	0,00	1,28	16,64	0,000	0,005	
921/M2	210220248	Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2- 4	ks	8,000	0,80	0,00	6,40		0	
S/S30	3544220200	Svorka na potrubia ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 0X	ks	8,000	0,00	0,88	7,04	0,000	0,002	
921/M2	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	12,000	0,90	0,00	10,80		0	
S/S30	3544221100	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M6)	ks	12,000	0,00	0,55	6,60	0,000	0,002	
921/M2	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	29,000	0,80	0,00	23,20		0	
S/S30	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	29,000	0,00	0,91	26,39	0,000	0,008	
P/PIPE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,00	150,00	150,00		0	
921/M2	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva/dreva PV 01	ks	110,000	1,39	0,00	152,90		0	
S/S30	3544216400	Podpera vedenia do muriva na hmoždinku ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01 h	ks	110,000	0,00	0,51	56,10	0,000	0,018	
921/M2	210220260	Ochranný uholník FeZn OU, pre vonkajšie práce	ks	13,000	10,74	0,00	139,62		0	
S/S30	3540402300	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	13,000	0,00	5,13	66,69	0,003	0,042	
921/M2	210220220	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z.D a DOU, pre vonkajšie práce	ks	26,000	4,86	0,00	126,36		0	

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / BLESKOZVOD

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	9060A10	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DU Z	ks	26,000	0,00	0,81	21,06		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			1 685,05	1 624,86	3 309,91		0,560	0
936/M3 6	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ								
	360020611	Vyvrtanie otvoru D 8-12 mm do betónového muriva	ks	12,000	1,80	0,00	21,60		0	
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ			21,60	0,00	21,60		0,000	0
946/M4 6	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
	460200165	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemi	m	90,000	14,42	0,00	1 297,80		0	
	460560165	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemi tr. 5	m	90,000	2,69	0,00	242,10		0	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH			1 539,90	0,00	1 539,90		0,000	0
		Montážne práce			3 246,55	1 624,86	4 871,41		0,560	0
		HZS								
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE								
R/RE	0123456	Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu	zvody	13,000	10,00	0,00	130,00		0	
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			130,00	0,00	130,00		0,000	0
		HZS			130,00	0,00	130,00		0,000	0
		Celkom v EUR			5 914,34	2 038,86	7 953,20		32,810	0,12

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín - Kód ITMS2014, 302021T607

Objekt Regulácia kotolňa MaR

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

25. 9. 2020

Odberateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	3 803,03	9 316,32	13 119,35	8	HZS	535,00
4	VRN				9		
5	Spolu			13 119,35	10	Spolu	535,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	13 654,35
					22	DPH 20% z 13 654,35	2 730,87
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	16 385,22
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miest. priemyslu 561
029 01 Námestovo
IČO: 36373249 IČ DPH: SK2020128781

Odberateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607

Objekt Regulácia kotolňa MaR

Spracoval:

Ks:

Dátum: 25. 9. 2020

Prehľad rozpočtových nákladov						
Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)	
Montážne práce						
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	3 319,15	7 940,83	11 259,98	2,4700	0,0000	
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABE:	464,40	1 334,40	1 798,80	0,0000	0,0000	
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ	19,48	41,09	60,57	0,0000	0,0000	
Montážne práce	3 803,03	9 316,32	13 119,35	2,4700	0,0000	
HZS						
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	535,00	0,00	535,00	0,0000	0,0000	
HZS	535,00	0,00	535,00	0,0000	0,0000	
Celkom v EUR	4 338,03	9 316,32	13 654,35	2,4700	0,0000	

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / Regulácia kotelňa MaR

Odberateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o	Dátum: 25. 9. 2020
Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607	
Objekt Regulácia kotelňa MaR	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M2	1	210290741	ks	3,000	115,00	0,00	345,00		0	
921/M2	1	210290742	ks	1,000	153,04	0,00	153,04		0	
R/RE	360430121	Montáž servopohonu MIX vetiev osadenie, zapojenie, odskúšanie	ks	2,000	486,00	0,00	972,00		0	
R/RE	MAR02	Spustenie MAR a úprava zapojenia	ks	1,000	950,00	0,00	950,00		0	
921/M2	1	210010002	m	50,000	1,31	0,00	65,50		0	
S/S30	3450702500	I-Rúrka FXP 16 čierna	m	50,000	0,00	3,60	180,00		0	
921/M2	1	210010002	m	21,000	1,31	0,00	27,51		0	
S/S30	3450527600	Spojka PP 0216/1	ks	6,000	0,00	0,94	5,64		0	
S/S30	3450704000	I-Rúrka FX 20	m	6,000	0,00	0,57	3,42		0	
S/S30	3450722200	Rúrka VRM20	m	15,000	0,00	0,50	7,50		0	
S/S10	1542452000	Profil ocelový pozinkovaný 40x40 mm hr. steny vrátane montáže a kotvenia do steny	m	2,400	0,00	900,00	2 160,00	1,000	2,4	
921/M2	1	210010004	m	9,000	1,40	0,00	12,60		0	
S/S30	3450527800	Spojka PP 0229/1	ks	2,000	0,00	0,94	1,88		0	
R/RE	3450728200	I-Trubka FX 32	m	4,000	0,00	1,51	6,04		0	
S/S30	3457106400	Rurka VRM 32	m	5,000	0,00	1,05	5,25	0,001	0,005	

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín - Kód ITMS2014, 302021T607 / Regulácia kotolňa MaR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M2 1	210010110	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	14,000	2,35	0,00	32,90		0	
S/S30	3410300902	Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD	m	14,000	0,00	13,29	186,06	0,000	0,005	
921/M2 1	210010114	Lišta elektroinštalčná z PVC 120x40, uložená pevne, vkladacia	m	30,000	4,98	0,00	149,40		0	
S/S30	3410300139	Kanál elektroinštalčný HD - biela RAL 9003 EKD 120X40 HD	m	30,000	0,00	8,58	257,40	0,001	0,033	
921/M2 1	210010412	Krabica kovová pre pandierový rozvod, 5xP16, 96x96x69 mm, IP 54 bez zapojenia	ks	6,000	7,90	0,00	47,40		0	
S/S30	3410301278	Rozvodka 4x vývod IP44	ks	6,000	0,00	42,11	252,66	0,001	0,004	
921/M2 1	210020931	Protipožiarna upchávka do rozváždačov, prieťah stropom, podlahou, stenou, do 150 mm hrúbky bez vane	m2	0,500	192,00	0,00	96,00		0	
R/RE	6319125730	Technické izolácie Protipožiarna izolácia	m2	0,500	0,00	12,45	6,23		0	
921/M2 1	210100001	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	30,000	0,70	0,21	27,30		0	
921/M2 1	210100002	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	18,000	0,70	0,21	16,38		0	
921/M2 1	210100003	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16	ks	6,000	1,00	0,28	7,68		0	
921/M2 1	210110082	Sporáková prípojka , pre zapustenú montáž vrátane tieľky	ks	2,000	27,24	0,00	54,48		0	
S/S30	3450683620	Vypínač povrchový uzamykateľný v skrinke 4pól 400V/25A IP44	ks	2,000	0,00	72,72	145,44	0,000	0,001	
921/M2 1	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	22,48	0,00	22,48		0	
S/S30	3450330200	Zásuvka 230V/16A na povrch IP54	ks	1,000	0,00	151,07	151,07	0,000	0	
921/M2 1	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	1,000	25,55	0,00	25,55		0	
S/S30	3450330300	Zásuvka dvojité 230V/16 na povrch IP54	ks	1,000	0,00	8,50	8,50	0,000	0	
R/RE	210111061i	Montáž zásuvkovej skrine	ks	1,000	10,83	0,00	10,83		0	
S/S30	3450321700	Zásuvková skriňa (1x32A neist, 1 x230V/16A isten)	ks	1,000	0,00	65,30	65,30	0,000	0	
921/M2 1	210190006	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	45,00	0,00	45,00		0	
S/S30	3570193960	El skriňa MaR kotolne RK podľa schémy vrátane osadenia, výroby, zapojenia, atestu a výhl. o zhode, návodu na montáž ovládanie vrátane regulácie	ks	1,000	0,00	4 100,00	4 100,00	0,023	0,023	

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / Regulácia kotoľňa MaR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[Mj]	Hmotnosť	Suť
P/PE	210220040	Svorka na potrubie BERNARD/ 2 x ZS4 vrátane pásika Cu	ks	12,000	3,08	0,00	36,96		0	0
P/PE	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16,	ks	12,000	0,00	3,60	43,20		0	0
P/PE	3544247910	Páska CU, dĺžka 0,5m	ks	12,000	0,00	0,70	8,40		0	0
921/M2 1	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	62,000	0,90	0,00	55,80		0	0
R/RE	3410350553	H07V-K 4 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	20,000	0,00	1,10	22,00		0	0
P/P10	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	30,000	0,00	1,10	33,00		0	0
R/RE	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	12,000	0,00	1,25	15,00		0	0
921/M2 1	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	20,000	1,52	0,00	30,40		0	0
P/P10	3410350099	CXKE-R/J 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	0,00	2,10	42,00		0	0
921/M2 1	210800126	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 2, 5	m	24,000	2,14	0,00	51,36		0	0
R/RE	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	24,000	0,00	1,68	40,32		0	0
R/RE	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	30,000	0,70	0,00	21,00		0	0
R/RE	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	0,00	1,68	50,40		0	0
R/RE	210802330	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 5x1,5	m	24,000	0,70	0,00	16,80		0	0
R/RE	3410350585	H05VV-F 5x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	24,000	0,00	1,20	28,80		0	0
921/M2 1	210802414	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x1	m	18,000	0,84	0,00	15,12		0	0
R/RE	3410351127	H07RN-F 3x1 Gumený kábel a vodič harmonizovaný	m	18,000	0,00	1,60	28,80		0	0
921/M2 1	210802415	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x1,5	m	10,000	0,91	0,00	9,10		0	0
R/RE	3410351128	H07RN-F 3x1,5 Gumený kábel a vodič harmonizovaný	m	10,000	0,00	1,70	17,00		0	0
921/M2 1	210802436	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x1	m	18,000	0,84	0,00	15,12		0	0
R/RE	3410351149	H07RN-F 5x1 Gumený kábel a vodič harmonizovaný	m	18,000	0,00	2,12	38,16		0	0

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / Regulácia kotelňa MaR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	210872100	Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1	m	28,000	0,65	0,00	18,20		0	0
S/S30	3412150400	Signálny kábel JYTY 2x1	m	28,000	0,00	0,70	19,60		0	0
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			3 319,15	7 940,83	11 259,98		2,470	0
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
922/M2	220261622	Osadenie príchytky, vyvrtanie diery, zatlačenie príchytky do otvoru, v tehlovom muríve D 8 mm	ks	60,000	2,53	0,00	151,80		0	0
S/S20	2830410500	Hmoždinka dĺhá 6x60 mm	ks	60,000	0,00	0,70	42,00	0,000	0,001	
S/S30	3410301490	Prípojnicca pospojovania pospojovania HUP	ks	1,000	0,00	14,40	14,40	0,001	0,001	
922/M2	220111781	Montáž uzemňovacej prípojnice	ks	1,000	55,00	0,00	55,00		0	0
R/RE	360410400	Montáž a dodávka exteriérového snímača teploty	ks	1,000	111,00	550,00	661,00		0	0
R/RE	360410405	Montáž a dodávka pílónového snímača teploty	ks	1,000	111,00	550,00	661,00		0	0
S/S40	4290029061	TPriestorový teplotný snímač termostát bimetal 0-40st.C IP44	ks	1,000	35,60	178,00	213,60		0	0
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ			464,40	1 334,40	1 798,80		0,000	0
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ								
936/M3	94010702900050	Vyvrátenie a vyplívanie otvoru do D 50 mm	ks	1,000	10,98	0,00	10,98		0	0
936/M3	94010702900060	Vyvrátenie otvoru D 8-12 mm do betónového muríva	ks	3,000	0,55	0,00	1,65		0	0
922/M2	92090102010350	Montáž tlačidla núdzového zastavenia, pripojenie, pripavenie tlačidla do krabice a preskúšanie	ks	1,000	6,85	0,00	6,85		0	0
S/S30	3580760572	Tlačítko núdzového vypínania ppovrchové IP55 - s aretáciou a žltým podkladom IP44	ks	1,000	0,00	41,09	41,09		0	0
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ			19,48	41,09	60,57		0,000	0
		Montážne práce			3 803,03	9 316,32	13 119,35		2,470	0
		HZS								
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE								
R	HZS001	Revízia	hod	6,000	30,00	0,00	180,00		0	0

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín - Kód ITMS2014, 302021T607 / Regulácia kotolňa MaR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R	HZS006	Kompletné vyskúšanie	hod	3,000	50,00	0,00	150,00		0	0
R	HZS007	Skúšobná prevádzka	hod	2,000	20,00	0,00	40,00		0	0
R	HZS008	Zabezpečenie pracoviska	hod	2,000	20,00	0,00	40,00		0	0
R	HZS009	Koordinácia s inými profesiami a demontážne práce	hod	5,000	25,00	0,00	125,00		0	0
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			535,00	0,00	535,00		0,000	0
		HZS			535,00	0,00	535,00		0,000	0
		Celkom v EUR			4 338,03	9 316,32	13 654,35		2,470	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín - Kód ITMS2014, 302021T607

Objekt Slaboprúd

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

25. 9. 2020

Odberateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o


IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	13 160,30	23 796,43	36 956,73	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			36 956,73	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	36 956,73
					22	DPH 20% z	36 956,73 7 391,35
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	44 348,08
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



SP STAVEBNÝ PODNIK S.R.O.
Ul. Miest. priemyslu 561
029 01 Námestovo
IČO: 36373249 IČ DPH: SK2020128781

Odberteľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607
Objekt Slaboprúd

Spracoval:

Ks:

Dátum: 25. 9. 2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABE:	13 160,30	23 796,43	36 956,73	0,1300	0,0000
Montážne práce	13 160,30	23 796,43	36 956,73	0,1300	0,0000
Celkom v EUR	13 160,30	23 796,43	36 956,73	0,1300	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / Slaboprúd

Odberteľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 25. 9. 2020

Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607

Objekt Slaboprúd

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce								
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
921/M2	1	210160901	ks	18,000	8,03	0,00	144,54		0	
P/PE	2831404050	UTP/BNC prevodník TV prenos	ks	18,000	0,00	5,30	95,40		0	
R/RE	210221051	Konzola D80mm hrubostenná 2m nad strechu	ks	1,000	41,00	0,00	41,00		0	
S/S30	3544246150	Konzola na strechu, Stožár 2m / 80mm	ks	1,000	0,00	140,00	140,00	0,080	0,08	
922/M2	2	220260316	pol	1,000	32,00	0,00	32,00		0	
P/PE	28304035001C	Montáž zariadení podľa TV + antény	ks	1,000	0,00	300,00	300,00		0	
P/PE	28304035001E	Neotion Irdeito Pro, pre 8 programov	ks	1,000	0,00	70,00	70,00		0	
P/PE	28304035001F	Par. anténa 110cm AI	ks	1,000	0,00	60,00	60,00		0	
P/PE	28304035001G	GLQ X0 - 8- konvertor	ks	1,000	0,00	50,00	50,00		0	
R/RE	2203307081	XDV digit MAX HD - DVB-T anténa	ks	1,000	700,00	0,00	700,00		0	
922/M2	2	Oživenie TV systému a zaškolenie obsluhy	ks	1,000	242,01	0,00	242,01		0	
922/M2	2	Kontr. merania a nastavenie antén syst. typ PD z 2 ant.jednotiek vrátane koaxiál.rozvádzača čiast.napájac.	ks	18,000	3,00	0,00	54,00		0	
R/RE	3845702330	Zapojenie koaxiálneho kábla ovijaného alebo opradeného do skrutkových spojov alebo konektora	ks	18,000	0,00	0,30	5,40		0	
R/RE	210010024	F konektor TV rozvod	m	80,000	1,20	0,00	96,00		0	
S/S30	3450710200	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC 16, uložená pevne	ks	80,000	0,00	0,65	52,00		0	

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / Slaboprúd

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
R/RE	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC 20, uložená pevne	m	70,000	1,20	0,00	84,00		0	
S/S30	3412611002	Rúrka ohybná FXP20	m	70,000	0,00	0,61	42,70	0,000	0,014	
R/RE	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC 25, uložená pevne	m	280,000	1,30	0,00	364,00		0	
S/S30	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	280,000	0,00	0,79	221,20	0,000	0,003	
R/RE	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC 32, uložená pevne	m	30,000	1,45	0,00	43,50		0	
S/S30	3450710400	Rúrka FXP 32	ks	30,000	0,00	1,31	39,30		0	
921/M2 1	210010311	Krabica odbočná s viečkorn, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	55,000	2,34	0,00	128,70		0	
S/S30	3450900400	I-Krabica ASD 70 pod omietku	ks	55,000	0,00	0,40	22,00		0	
921/M2 1	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	150,000	3,20	0,00	480,00		0	
R/RE	3850012629	HDMI kábel 3m	ks	1,000	0,00	15,00	15,00		0	
R/RE	3850012621	HDMI kábel 10m	ks	1,000	0,00	25,00	25,00		0	
922/M2 2	220280221	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené 20% v rúrkach ostatne na príchytkách v podlahe	m	3 660,000	0,95	0,00	3 477,00		0	
S/S30	3410300750	FTP 4x2x24 AWG Patch Dátový kábel LSOH CAT6A	m	2 680,000	0,00	1,00	2 680,00		0	
S/S30	3410300745	UTP 4x2x23 AWG LSOH Dátový kábel LSOH	m	980,000	0,00	0,70	686,00		0	
936/M3 6	94010702900050	Vyvrátenie a vyplovanie otvoru do D 50 mm	ks	10,000	5,00	0,00	50,00		0	
936/M3 6	94010702900060	Vyvrátenie otvoru D 8-12 mm do betónového múru	ks	28,000	0,30	0,00	8,40		0	
13/B 1	973011161	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 100x100x50 mm, -0,001001	ks	55,000	0,56	0,00	30,80		0	
921/M2 1	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice RACK-A/B/C do váhy 100 kg komplet	ks	1,000	141,00	0,00	141,00		0	
R/RE	3582001335	Rozvádzač dátový 42U 600x600, nosnosť do 300kg	ks	1,000	0,00	500,00	500,00		0	
R/RE	3582010434A	SWITCH Gigabit Web Smart Switch 19, 24 port + 4xSFP-Slot + 4 poe porty	ks	5,000	0,00	1 000,00	5 000,00		0	
R/RE	3582010434D	Patch Panel 19, 16 port, Cat.6A s modulmi	ks	5,000	0,00	40,00	200,00		0	

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / Slaboprúd

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	3582010434F	Zoradovač káblov 19 1U, plast	ks	5,000	0,00	8,00	40,00		0	
R/RE	3582010434L	Políčka 19 50kg	ks	2,000	0,00	20,00	40,00		0	
R/RE	3582010434M	Zásuvková lišta 19 8x230V/16A s prep. ochranou tr.III 1ks	ks	1,000	0,00	38,00	38,00		0	
R/RE	3582010434N	UPS 19 rackové prevedenie 2000W / 0.5hod	ks	1,000	0,00	910,00	910,00		0	
R/RE	3582010434O	Sada matic/skrutiek 100ks/1bal	ks	1,000	0,00	12,00	12,00		0	
R/RE	3582010434P	Ventilátor s termostatom do skrine	ks	1,000	0,00	155,00	155,00		0	
R/RE	3582010434R	Podstavec pod RACK	ks	1,000	0,00	88,00	88,00		0	
R/RE	3582010434S	Prepojovacie káble 1m CAT6/LSOH	ks	98,000	0,00	1,20	117,60		0	
R/RE	3582010434T	Prepojovacie PATCH optické káble 1m	ks	6,000	0,00	8,00	48,00		0	
R/RE	2203307081	Oživenie TV systému a zaškolenie obsluhy	ks	1,000	1 350,00	0,00	1 350,00		0	
922/M2 2	220511001	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod/nad omietku/ konektoru	ks	17,000	3,00	0,00	51,00		0	
S/S30	3582010097	Počítačová TV zásuvka Zásuvka systému 1xRJ45 tienená Cat.6, biela, kompletná	ks	20,000	0,00	16,00	320,00		0	
R/RE	3582010097AA	Počítačová sieť a príslušenstvo konektor 1xRJ45 tienená Cat.6, kompletný	ks	1,000	0,00	2 500,00	2 500,00		0	
922/M2 2	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod/nad omietku	ks	35,000	4,00	0,00	140,00		0	
S/S30	3582010082	Počítačová sieť a príslušenstvo Zásuvka systému 2xRJ45 tienená , Cat.6, biela, kompletná	ks	31,000	0,00	21,00	651,00		0	
922/M2 2	220512014	Ukončenie optického kábla v RACKU materiál a montáž (opt. vaňa a prevodník - konzultovať s dodávateľom internetových služieb)	ks	1,000	0,72	3,58	4,30		0	
R/RE	220732110	Montáž a zapojenie (wifi router) na stenu pod strop	ks	8,000	11,00	0,00	88,00		0	
R/RE	3837002760	WIFI ROUTER	ks	8,000	0,00	85,00	680,00		0	
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	37,500	0,00	3,00	112,50		0	
R/RE	RACKAK	Montáž oceľoplechovej rozvodnice RACK-SK do váhy 100 kg komplet	ks	1,000	182,00	0,00	182,00		0	
922/M2 2	220320941	Revízia EZS zariadenia, preskúšanie funkcie, vystavenie protokolu a uvedenie do prevádzky	ks	1,000	210,00	0,00	210,00		0	

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / Slaboprúd

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
922/M2 2	220321403	El zabezpečovacie a strážiace zariadenie, montáž signaliz.prvkov,magnetického spínača MAM 201-3	ks	6,000	22,00	0,00	132,00		0	0
P/PE	4046201570	Magnetický kontakt ma okno	ks	6,000	0,00	8,00	48,00		0	0
922/M2 2	220321761	Záverečné oživenie a funkčné odskúšanie zariadenia EZS v rozsahu 1 ústredne, odstránenie závad	ks	1,000	332,76	0,00	332,76		0	0
922/M2 2	220330166	EPS, montáž poplachovej sirény,zapojenie,preskúšanie	ks	1,000	40,94	0,00	40,94		0	0
922/M2 2	220330332	Montáž signálneho zariadenia a doplnkov, signálneho modulu GSM, preskúšanie, uvedenie do prevádzky	ks	1,000	75,00	0,00	75,00		0	0
R/RE	38500013120	PCS200 (GSM modul - hlas, SMS, PCO, povely, WINLOAD,NEware)	ks	1,000	0,00	160,00	160,00		0	0
922/M2 2	220490001	Montáž hlasového modulu	ks	1,000	5,93	0,00	5,93		0	0
S/S30	38500004010	VDMP3 (tel. hlasový modul)	ks	1,000	0,00	45,00	45,00		0	0
R/RE	220711010	Montáž a zapojenie drôtovej verzie ústredne EZS pre 5 modulov	ks	1,000	20,00	0,00	20,00		0	0
P/PE	4046201040	Zabezpečovacia ústredňa - 8 vstupov	ks	1,000	0,00	120,00	120,00		0	0
S/S40	4040001097	Siréna P Inox	ks	1,000	0,00	100,00	100,00	0,006	0,006	0
P/PE	4040001097A	Koncentrátor ZX8	ks	3,000	0,00	60,00	180,00		0	0
P/PE	4040001097B	IP komunikátor na správu IP150	ks	1,000	0,00	100,00	100,00		0	0
P/PE	4040001097C	Oddelovač zbernice APR3-HUB2	ks	1,000	0,00	101,00	101,00		0	0
R/RE	220711025	Montáž a zapojenie doplnkového zdroja k EZS	ks	5,000	20,00	0,00	100,00		0	0
S/S40	4040001123	Akumulátor 12V, 17 Ah odber 6,5 A, 181x 76x167 mm	ks	2,000	0,00	55,00	110,00	0,008	0,017	0
S/S40	4040001122	Akumulátor 12V, 1,3 Ah do sirény	ks	1,000	0,00	11,00	11,00	0,008	0,008	0
P/PE	4040001122A	Poasilňovací zdroj PS17-E9R	ks	2,000	0,00	101,00	202,00		0	0
R/RE	220711030	Montáž a zapojenie klavesnice k EZS	ks	3,000	10,00	0,00	30,00		0	0
P/PE	4046201240	LCD klavesnica	ks	3,000	0,00	142,00	426,00		0	0
R/RE	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interier, strop	ks	50,000	13,00	0,00	650,00		0	0

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / Slaboprúd

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	3850011110	Senzor DM-50 (duálny zbernicový pohybový senzor NBÚ kat.3)	ks	50,000	0,00	27,00	1 350,00		0	0
R/RE	220711075	Montáž a zapojenie detektoru rozbitia skla	ks	2,000	13,00	0,00	26,00		0	0
P/PE	4046201490	Digitálny detektor rozbitia skla	ks	2,000	0,00	17,00	34,00		0	0
922/M2 2	220880101	Montáž skrinky s traťom	ks	1,000	10,00	0,00	10,00		0	0
S/S30	3837001002	Skriňa AWO 238SK s traťom (32x30x9cm)	ks	1,000	0,00	80,00	80,00	0,000	0	0
P/PE	PM	Podružný materiál	%	60,500	0,00	1,50	90,75		0	0
P/PE	005K1	LED monitor farebný LCD 27 VGA, HDMI, VESA 100	pol	1,000	0,00	280,00	280,00		0	0
P/PE	005K2	SATA DISK 6000GB, IntelliPower, 7200 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Video server, DVR, NAS, záruka 36 mesiacov	pol	2,000	0,00	290,00	580,00		0	0
P/PE	005K3	prepojovací VGA kábel, 3m	pol	1,000	0,00	9,00	9,00		0	0
P/PE	005K4	CP-UNR-4K162-P16V2 Sieťový videorekordér 4K pre správu až 16 IP kamer, vstavaný 16x PoE switch, kompresia H.265 / H.264 Dual Stream , dátový tok max 200 Mbps.,	ks	1,000	0,00	710,00	710,00		0	0
R/RE	341K5	3 Mpx (Full HD) dome kamera IP exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 30 m, 1/2,9" 2 Megapixel progressive CMOS, rozlíšenie 1920 x 1080 px @ 25 fps, ci	ks	9,000	0,00	170,00	1 530,00		0	0
R/RE	341K6	3 Mpx (Full HD) kompaktná Starlight kamera IP exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 40 m, 1/2,8" 2 Megapixel progressive scan Exmor CMOS, rozlíšenie	ks	6,000	0,00	170,00	1 020,00		0	0
R/RE	341K7	Držiak CP-PR-41	ks	9,000	0,00	11,00	99,00		0	0
R/RE	341K8	Držiak CP-PR-44	ks	6,000	0,00	15,00	90,00		0	0
921/M2 1	210011301	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového muriva	ks	250,000	0,02	0,00	5,00		0	0
S/S20	2830403000	Hmoždinka klasická 6 mm T6	ks	250,000	0,00	0,90	225,00	0,000	0,003	0
922/M2 2	220260551	Rúrka PVC D 16 uloží pod omietku, vrátane napoj krabic, vývodiek, drážky, (bez dodania krabic)	m	200,000	4,00	0,00	800,00		0	0
S/S30	3450702100	I-Rúrka HFX 16 šedá	m	200,000	0,00	0,88	176,00		0	0

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / Slaboprúd

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	2203307081	Oživenie kamerového systému a zaškolenie obsluhy	ks	1,000	1 800,00	0,00	1 800,00		0	
922/M2	220731061	Uved. rozvodu do chodu, prepoj. zariadenia, preverenie a premeranie, nastavenie-kamera pevná vnútorná	ks	5,000	44,00	0,00	220,00		0	
922/M2	220731062	Uved. rozvodu do chodu, prepoj. zariadenia, preverenie a premeranie, nastavenie-kamera pevná vonkajšia	ks	9,000	78,00	0,00	702,00		0	
R/RE	220732021	Montáž stropného/stenového držiaka na kamery	ks	14,000	3,00	0,00	42,00		0	
R/RE	220732210	Montáž a zapojenie sieťového záznamníka	ks	1,000	30,00	0,00	30,00		0	
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ			13 160,30	23 796,43	36 956,73		0,130	0
		Montážne práce			13 160,30	23 796,43	36 956,73		0,130	0
		Celkom v EUR			13 160,30	23 796,43	36 956,73		0,130	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607

Objekt NN prípojka

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

25. 9. 2020

Odberateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	1 719,39	1 831,02	3 550,41	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			3 550,41	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťaženie výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	3 550,41
					22	DPH 20% z 3 550,41	710,08
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	4 260,49
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miest. priemyslu 561
029 01 Námestovo ⑤
IČO: 36373249 IČ DPH: SK2020128781

25. 9. 2020

Odberateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
Projektant:
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
Stavba Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosin - Kód ITMS2014, 302021T607
Objekt NN prípojka

Spracoval:
Ks:
Dátum: 25. 9. 2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 719,39	1 831,02	3 550,41	0,3700	0,0000
Montážne práce	1 719,39	1 831,02	3 550,41	0,3700	0,0000
Celkom v EUR	1 719,39	1 831,02	3 550,41	0,3700	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / NN prípojka

Odberateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			Dátum:			25. 9. 2020				
Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607										
Objekt NN prípojka										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
946/M4	01030201020650	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	1,000	40,00	0,00	40,00		0	
946/M4	01030201020770	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	1,000	45,00	0,00	45,00		0	
946/M4	01040401020150	Ručný zášyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	1,000	12,00	0,00	12,00		0	
946/M4	01040401020270	Ručný zášyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	1,000	12,00	0,00	12,00		0	
946/M4	01080202010520	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	1,000	15,00	0,00	15,00		0	
936/M3	94010702900050	Vyvráťanie a vyplívanie otvoru do D 50 mm	ks	4,000	2,20	0,00	8,80		0	
13/B 1	974029153	Vysekanie rýh v muríve kamennom do hĺbky 100 mm a š. do 100mm, 0,02300t	m	6,000	11,22	0,00	67,32		0	
921/M2	210810025	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x70	m	6,000	22,00	0,00	132,00		0	
R/RE	3410350142	1-CYKY 4x70 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	6,000	0,00	22,00	132,00		0	
921/M2	210810063	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x70	m	20,000	22,00	0,00	440,00		0	
R/RE	3410350874	N2XH 4x70+35 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	20,000	0,00	0,70	14,00		0	
R/RE	210800617	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 35	m	5,000	1,30	0,00	6,50		0	
R/RE	3410350558	H07V-K 35 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	5,000	0,00	3,00	15,00		0	
921/M2	210800648	Vodič NN a VN pevne uložený CYA 16	m	5,000	3,00	0,00	15,00		0	
S/S30	3410415200	Vodič medený CYA 16,0 žltozelený	m	5,000	0,00	2,04	10,20		0	

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / NN prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	20,000	0,70	0,00	14,00		0	0
P/PE	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	20,000	0,00	0,70	14,00		0	0
R/RE	211220101	Uzemňovacie vedenia v zemi FeZn D 8-10 mm, vrátane svoriek, prepoj., izolácia spojov, príernýsel, výstavba	m	50,000	1,10	0,00	55,00		0	0
921/M2 1	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač: vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	ks	2,000	3,04	0,00	6,08		0	0
S/S30	3452109800	G-Káblové oko CU 50x10 KU	ks	2,000	0,00	0,80	1,60		0	0
921/M2 1	210100007	Ukončenie vodičov v rozvádzač: vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm ²	ks	16,000	3,46	0,00	55,36		0	0
S/S30	3452110400	G-Káblové oko CU 70x 8 KU	ks	16,000	0,00	2,09	33,44		0	0
921/M2 1	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač: vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	6,000	0,76	0,00	4,56		0	0
R/RE	210010048	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1550, uložená voľne alebo pod omietkou	m	61,000	1,10	0,00	67,10		0	0
S/S30	3450705200	I-Rúrka FXKVR 90	m	61,000	0,00	2,33	142,13		0	0
921/M2 1	210120103	Polstkový náboj vrátane montáže nožový náboj PC	ks	3,000	0,18	0,00	0,54		0	0
S/S30	3580760863	Nožová poisika PN2 (00C) 160 A gG - charakteristická pre všeobecné použitie	ks	3,000	0,00	1,94	5,82		0	0
921/M2 1	210191012	Montáž elektrárnskej skrine	ks	1,000	51,97	0,00	51,97		0	0
S/S30	3570193360	EI.skríňa polopriame meranie trojfázové, dvojtarif, 1 odberateľ.s ističom B125AV3, kompl. zapojený, prúd.zatážiteľ.vodičov do 160 A vrátane 3dielov a zemného dielu	ks	1,000	0,00	1 250,00	1 250,00	0,016	0,016	0
921/M2 1	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	25,000	1,30	0,00	32,50		0	0
P/PE	354040270	HR-Pásovina 30/4	kg	25,000	0,00	1,30	32,50		0	0
P/PE	354040650	HR-Svorka SR 02	ks	2,000	0,00	1,00	2,00		0	0
S/S10	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	20,000	0,00	1,23	24,60	0,001	0,02	0
S/S30	3540406800	HR-Svorka SS	ks	8,000	0,00	0,60	4,80	0,000	0,002	0
922/M2 2	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	28,000	0,42	0,00	11,76		0	0
R/RE	HZS001	Revízie	hod	5,000	20,00	0,00	100,00		0	0

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdosín - Kód ITMS2014, 302021T607 / NN prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sum
R	HZS006	Kompletné vyskúšanie	hod	3,000	16,00	0,00	48,00		0	
R	HZS007	Skúšobná prevádzka	hod	2,000	16,00	0,00	32,00		0	
R	HZS008	Zabezpečenie pracoviska	hod	2,000	16,00	0,00	32,00		0	
R	HZS009	Koordinácia s inými profesiami	hod	2,000	16,00	0,00	32,00		0	
R	M21MV	Murárske výpomoci	%	6,000	15,00	0,00	90,00		0	
R	M21PM	Podružný materiál	%	20,000	0,00	7,00	140,00		0	
R	M21PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30,000	5,00	0,00	150,00		0	
946/M4 6	460420303	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami na šírku 45 cm	m	2,000	8,00	0,00	16,00		0	
S/Š60	5833712300	Štrkopiesok frakcia 0-8 STN EN 13242 + A1 vrátane dovozu	t	0,333	0,00	22,00	7,33	1,000	0,333	
946/M4 6	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	2,000	0,45	0,00	0,90		0	
P/PE	283000200	Fólia červená v m	m	2,000	0,00	0,80	1,60		0	
R	M46PPV	Podiel pridružených výkonov	%	42,000	3,00	0,00	126,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			1 719,39	1 831,02	3 550,41		0,370	0
		Montážne práce			1 719,39	1 831,02	3 550,41		0,370	0
		Celkom v EUR			1 719,39	1 831,02	3 550,41		0,370	0