

- príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa): Rozpočet stavby v písomnej a elektronickej podobe vo formáte .xls na CD/DVD nosiči

- príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov v súlade s čl.11 bod 11.10 tejto Zmluvy (vzor)
(v prípade ak zhotoviteľ nebude využívať subdodávateľov predloží len nevyplnenú a podpísanú prílohu)

Práca určená pre subdodávateľa	Objekty stavby	Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
Drevené konštrukcie	SO 01 – SO 01.2 SO 02	Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o. ICO: 31635237 Ing. Ivan Kolárik, Kvačalova 1118/23, 010 04 Žilina 15.01.1954	6,82%

V Liptovskom Mikuláši, dňa 27.09.2019

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš
spol. s r.o., Ul. 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31563732, IČ DPH: SK2027407046
DIČ: 2020427046 ORP: 0101 Žilina
Údaje: Sro. Vozka 31 420/1

Ing. Vladimír Ondriš, konateľ

- príloha č. 3: Harmonogram prác