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Riešené pozemky:
Výpis z listu vlastníctva č. 23 — vlastník Mesto Tvrdošín

Parcela KN-C č. 1/1 , výmera 533 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, sup. č. 160
Parcela KN-C č. 1/2 , výmera 497 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Parcela KN-C Č. 1/3 , výmera 175 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Výpis z listu vlastníctva č. 3051 — vlastník Mesto Tvrdošín (pozn. komunikácia na ul. MR. Štefánika)
Parcela KN-E č. 7849/32 , výmera 10452 m2, druh pozemku: Ostatná plocha

Susedné pozemky:
Výpis z listu vlastníctva č. 2994 — vlastník Roman Kuník, M.R. Štefánika 159, Tvrdošín

Parcela KN-C č. 305/1 , výmera 326 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výpis z listu vlastníctva č. 2977 — vlastník Pavol Hradský, Breziny 278, Tvrdošín

Parcela KN-C č. 1/5 , výmera 779 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výpis z listu vlastníctva č. 2977 — vlastník Pavol Hradský, Breziny 278, Tvrdošín

Parcela KN-C č. 1/10 , výmera 563 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výpis z listu vlastníctva č. 2678 — vlastník Peter Kendrala, Západ 1145/35, Trstená

Parcela KN-C č. 2/2 , výmera 441 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
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A1.: Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:

Zatriedenie stavby:

Katastrálne územie:
Okres:
Stupeň dokumentácie:
Parcela:
Zodpovedný projektant:

Zhotoviteľ stavby:
Stavebný dozor:
Investor / Stavebník:

Rekonštrukcia polyfunkčného centra JAVOR so znížením energetickej
náročnosti
podľa $ 3 ods. 5 písm. c) administratívna budova, zákona č. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 555/2005 Z. z“)
k.ú. Krásna Hôrka
Tvrdošín
PD pre ohlásenie stavebných úprav
KN-C 1/1,2,3
Ing. arch. Martin Pavlík, reg. číslo: 1121 AA
aplus.sk, s.r.o., Tvrdošín, IČO: 46820205, DIČ: 202 360 6277
Dodávateľskou firmou
Stavebník upresní v žiadosti o stavebné povolenie
Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 kk Tvrdošín

Zoznam zodpovedných profesií

Generálny projektant:
Spolupráca (grafické práce):
Sadovnícke úpravy a zeleň:
Rozpočet a výkaz výmer:
Statika:
Požiarna ochrana:

Ing. arch. Martin Pavlík, autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Slavomíra Madudová
Ing. Zuzana Pavlíková, záhradný architekt
aplus.sk, s.r.o., Ing. Jana Pilárová

Ing. Miloš Révaj, autorizovaný inžinier
Ing. Peter Balcerčík, autorizovaný inžinier

Zdravotechnika a plynoinštalácia: — Ľubomír Milan
Vzduchotechnika a vykurovanie: Ing Juraj Kurtulík, autorizovaný inžinier
Elektroinštalácia:
Scen. Osvetlenie:

Upozornenia:

Ing. Martin Murina
Mgr. Štefan Žembéry

Pred zahájením výkopových prác je stavebník povinný  osloviť správcov jednotlivých sietí
na ich vytýčenie na pozemku.
Stavebník môže pokračovať vo výstavbe až po vydaní všetkých rozhodnutí v zmysle
stavebného zákona.
Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočňované bez jeho písomného súhlasu.
Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta.
Pri realizácii stavby je potrebné aby dodávateľ dodržoval bezpečnostné, technické,
technologické predpisy a normy, ktoré súvisia s vykonávanou prácou. Vzhľadom na bezpečnosť
práce musí byť dodržané znenie vyhlášky č.374 Slovenského úradu bezpečnosti práce.
Na stavbe musí byť zaistený zodpovedný kvalifikovaný stavebný dozor.
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A2.: Základne údaje charakterizujúce stavbu:
Riešené stavebné objekty: SO 01 Polyfunkčné centrum JAVOR (rekonštrukcia)

SO 02 Vonkajšia rampa s prekrytím (prístavba)
SO 03 Zelená stena a vyvýšený záhon (prístavba)
SO 04 Objekt na zadržiavanie dažďovej vody (novostavba)
SO 05 Dopravné značenie (rekonštrukcia)
SO 06 Areálové oplotenie (rekonštrukcia)
SO 07 Chodník (novostavba)

Základná charakteristika:
Charakter stavby: zateplenie a stavebné úpravy
Zastavaná plocha [exist. objekt SO01]: 512,94 m?
Počet podzemných podlaží: 0
Počet nadzemných podlaží: 2
Svetlá výška podlaží: I.NP 3,0m — 5,3m

II.NP bk/?m — 6,0m

Osadenie stavby: +0,000 m - 583,00 m n.m. Bpy
Maximálna výška: +11,2 m [od úrovne +0,000m] - atika strechy
Úžitková plocha: I.N.Pz455,5 m?

II.NPz 570,37 m?
spolu 1025,87 m?

Obostavaný objem objektu SO 01: 6800 m z toho vykurovaný 5542,28 m3

Odporúčania účelového energetického auditu

Mesto Tvrdošín dalo vypracovať energetický audit pre objekt Polyfunkčného centra JAVOR, ktorý
spracovala spoločnosť MAVYS, s.r.o., Dubnica nad Váhom, (energetický audítor Ing. Matúš Vydrnák),
z ktorého vyplynuli následné opatrenia:

1. Stavebná obnova objektu (zateplenie netransparentných konštrukcii, výmena otvorových
konštrukcii)
e Zateplenie obvodových stien o hrúbke 24 cm
e Zateplenie nevykurovaného stropu 1NP o hrúbke 18 cm
e Zateplenie strechy o hrúbke 20 cm
© — výmena otvorových konštrukcií za izolačné trojsklo

2. Výmena pôvodných svietidiel za LED alternatívu:
e 258 ks pôvodných svietidiel o príkone 19 350W za LED alternatívu o príkone

10 320 W
3. Doplnenie FVE panelov na strechu objektu, za účelom výroby elektriny pre potreby objektu:

e 20 ks FVE panelov na výrobu elektrickej energie, celková rozloha kolektorov 47,40 n,
celková dostupná energia za rok: 7 145 kWh/rok

Objekt v súčasnosti má potrebu tepla na vykurovanie Oh-98 564,38 kWh (referenčné vykurovanie
v sezóne). Primárna energia pred obnovou 419 kWhm2, energetická trieda B.
Po odporúčaných úpravách (viď. hore), bude potreba tepla na vykurovanie 0h-22 414,68 kWh
(referenčné vykurovanie v sezóne). Primárna energia po obnove 122 kWhm2, energetická trieda A1
Percentuálna úspora je 711%.
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A3.: Prehľad východiskových podkladov a prieskumov pre vypracovanie:

Umiestnenie objektu a pôvodná funkcia riešeného objektu:
Riešený objekt sa nachádza v intraviláne mesta Tvrdošín, na parcele č. KN-C 1/1, okr. Tvrdošín

(č L.V. 23H). V súčasnosti je objekt využívaný ako polyfunkčné centrum. Terén, na ktorom je objekt
osadený, je mierne svahovitý. K objektu vedie existujúca cesta a sú tu vybudované všetky inžinierske
siete a parkovacie miesta. Riešený objekt aj blízke okolie je vo vlastníctve investora. Parcela, na
ktorej stojí objekt, je evidovaná ako zastavaná plocha a nádvorie, s celkovou výmerou 533 m?.

Objekt je aktívne využívaný a účel objektu ostáva rovnaký — administratívna budova so
sídlom oddelenia kultúry mesta Tvrdošín - kancelárie, konferenčno - školiace miestnosti slúžiace

pre vzdelávanie zamestnancov mesta Tvrdošín a pre školy so zriaďovateľskou pôsobnosťou mesta
Tvrdošín. Objekt bude zateplený a urobí sa prestavba interiérov a technológie v ňom. Objekt bol
kolaudovaný v roku 1984 (pozn.: stavebne schválený v roku 1980) a od vtedy v ňom neprebehla žiadna
zásadná rekonštrukcia.

Východiskové podklady:
- Konzultácie s Investorom
- Vyjadrenia správcov sietí
- Fotodokumentácia
- Skutkové zameranie stavby z februára 2024 (3D Skenovanie systémom LEICA BLK 360)
- Kópia listu vlastníctva
- snímka z katastrálnej mapy
- energetický audit spracovaný spoločnosťou MAVYS, s.r.o.,
- PD pre stavebné povolenie z mája 2022, zodpovedný projektant Ing. Václav First
- Informácie o technológiách a stavebných materiálov (zdroj: internet a odborná literatúra,

prospekty výrobcov, technické listy výrobkov a pod.)
- Zákony, vyhlášky a normy súvisiace s predmetnou stavbou

Údaje o hydrogeologickom prieskume projektantovi neboli poskytnuté !

Poznámky:
Úroveň +0,000 je určená na vrchnej časti podlahy I.NP budovy.
Architektonické, dispozičné a konštrukčné riešenie je navrhnuté s ohľadom na typológiu

stavieb, s predpokladom na maximálnu úsporu energií a na základe požiadaviek investora v súlade s
platnými normami a predpismi.

V zmysle triedenia konštrukčných prvkov sa jedná o stavbu so stav, konštrukciami nehorľavými
v zmysle jestvujúceho stavu a aj po zateplení v zmysle STN 78 0834, STN +T8 0802. V zmysle STN

73 0802 sa konštrukcia zatepľovacieho systému nezohľadňuje pri riešení požiarnej bezpečnosti stavieb
a požiarna výška nadzemná h, - 15 m a podzemná h, s 3,2 m je nezmenená.

Materiál na zateplenie minerálna vlna o hr. 20cm, trieda reakcie na oheň A1.
Stavebnými úpravami sa nezúžia ani nepredlžia únikové cesty a tiež sa nezmenia zásahové

cesty. Odstupové vzdialenosti sa nemenia. Potreba požiarnej vody a hasiacich prístrojov sa nemení.
Zariadenia na protipožiarny zásah nie sú zmenené.

Parkovanie pri objekte využíva existujúce plochy v jeho tesnej blízkosti a v čťase konania
väčších udalostí, slúži na parkovanie celá priľahlá ulica M. R. Štefánika.
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Ak.: Zdôvodnenie rekonštrukcie a jej technických cieľov

Predmetom výstavby je prestavba a rekonštrukcia objektu, ktorý je navrhovaný v rámci parciel
vo vlastníctve investora, v kat. území Krásna Hôrka, okres Tvrdošín, v intraviláne mesta Tvrdošín.
Budova je aktívne využívaná ako polyfunkčné centrum a rekonštrukciou sa jeho funkcia nemení. Terén
pozemku, na ktorom stojí riešená budova, je rovinatý, s miernym spádovaním v smere od severu na
juh, max. prevýšenie cca %0cm.
Pôdorys objektu má tvar obdlžnika s dvoma výklenkami. Objekt má dve podlažia. Rozmery hlavnej
stavby sú 15,9m x32,25 m a výklenku pre vstupné zádverie je 15,8m x 1,7m a výklenok únikového
schodiska 7,0m x2,8m. Okolie objektu tvorí asfaltová plocha na ktorej sa nachádzajú parkovacie
miesta.

Hlavným dôvodom rekonštrukcie a dostavby je nevyhovujúci stav objektu. Objekt bol vystavaný
v rokoch 1981 až 1984 /pozn. stavebne povolený pod. č.1467/80-327/1-A/b, dňa 18.8.1980, ONV Dol.
Kubín/ a od vtedy neboli v ňom riešené žiadne zásadné rekonštrukcie. Objekt je nezateplený, okná
sú drevené s dvojitým zasklením a vstupné dvere a sklenené steny sú z hliníka, taktiež s dvojitým
zasklením. V roku 2022 sa robila sanácia strechy, z dôvodu havarijného stavu. Vtedy bolo doplnené
na pôvodnú konštrukciu zateplenie hr. 10cm a nová hydroizolácia (fatrafol). Objekt je vykurovaný
zemným plynom. V súčasnosti má dve kotolne, ktoré vykurujú objekt (celkom je tu inštalovaných 4
kotle s výkonom do 25kW). Jedna je napojená na vykurovací okruh na 1NP a druhá vykuruje 2NP.
Z pohľadu dnešnej doby sú tieto kotle zastaralé a energetický náročné. Je potrebná ich výmena za
úspornejšie a ekologickejšie alternatívy. Všetka vnútorná inštalácia (elektroinštalácia, zdravotechnika
atď.) vykazuje známky morálneho aj fyzického opotrebenia a je potrebná jej rekonštrukcia
a skvalitnenie vnútorného prostredia objektu. To platí aj o povrchových materiáloch v interiéri
(podlahy, stropy, steny).

V čase výstavby objektu neboli niektoré súčasne požiadavky na bezpečnosť a bezbariérovosť
nutné a neriešili sa, preto je potrebné tieto požiadavky zahrnúť do komplexného riešenia objektu.

V roku 2020 mesto dalo vypracovať energetický audiť budovy, ktorý potvrdil vysokú
energetickú spotrebu objektu a definoval hlavné ciele pre zníženie energetickej hospodárnosti objektu
ako napr. zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmena okien a dverí, výmena zdroja tepla, výmena
elektroinštalácie a svietidiel, výmena vzduchotechniky, doplnenie o FVE panely atď.

Budova prejde kompletnou rekonštrukciou. Dispozičné zmeny budú len minimálne, hlavne na 1np
v časti záchodov, kde pribudne záchod pre imobilných a pôvodné záchody budú modernizované, Zároveň
sa vymenia ležaté rozvody a rozvody vody. Súčasťou rekonštrukcie je vstavba výťahu a osadenie
vonkajšie rampy. Pôvodné plynové kotle sa zrušia a budú nahradené elektrickým kúrením na báze
infrafólii a klimatizácie. Ohrev teplej vody bude riešený pomocou elektrických zásobníkov vody, alebo
prietokovými ohrievačmi s malým vodným zásobníkom.

Pôvodné teplovodné vykurovanie bude odstránené a nahradené novými infrafóliami. Vymení sa
vzduchotechnická jednotka, ktorá bude doplnená o rekuperáciu, chladenie a dohrev vzduchu. Na
Jjuhozápadnú fasádu a strechu sa osadia fotovoltaické panely a na sklenené steny a okná sa
nainštalujú el. žalúzie z dôvodu tienenia objektu.

Pred hlavnou fasádou bude vytvorená nová zelená stena, ktorej súčasťou bude aj novotvar
lumelecké dielo), ktoré pojme aj označenie objektu, pretože to pôvodne na fasáde bude demontované.
Na zadnom trakte objektu budú pod rímsou strechy inštalované do zateplenia prvky pre vtáctvo
a netopiere, z dôvodu zachovania biodiverzity v území. Doplní sa chýbajúce vodorovné značenia na
existujúcom parkovisku a pribudne jedna vodorovná značka určujúca miesto pre imobilného. Obnoví sa
existujúce oplotenie areálu objektu. Vybuduje sa chodník medzi oplotením a objektom zo
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Panoramatické foto: vstupná hala

Panoramatické foto: hlavné schodisko

Panoramatické foto: hľadisko
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Ak.01. ZÁKLADNÉ KONŠTRUKČNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

Polyfunkčné centrum JAVOR má 2 nadzemné podlažia a plochú strechu s atikou na kratšej strane
pôdorysu. Konštrukčná výška podlažia je 3,0-6,0 m. Kultúrne centrum má existujúcu nn prípojku napojenú z
miestneho rozvodu, existujúcu vodovodnú sieť a kanalizáciu a existujúcu plynovú prípojku. Hlavny vstup do

objektu centra (severozápadná fasáda) je napojeny na spevnenú plochu pred objektom (ul. M.R. Štefánika), cez
schodisko, bez bezbariérového prístupu. Ďalšie vstupy do objektu sú zo severovýchodnej strany do zázemia

a kotolne a z juhovýchodnej strany z evakuačného schodiska. Objekt je napojený na všetky existujúce

inžinierske siete. Dažďové zvody sú zvedené na terén. Na juhozápadnej fasáde je inštalovaný oznamovací
systém civilnej ochrany (siréna) a na severovýchodnej fasáde je inštalovaný požiarny rebrík.

A4.01.1 SO 01 Polyfunkčné centrum JAVOR
Prestavbou a obnovou centra bude docielená vyššia kvalita vnútorného prostredia, ktorá zahíňa

v sebe zabezpečenie výmeny (kvality) vnútorného vzduchu, tepelnej pohody, sluchovej spokojnosti (akustiky),

svetelnej pohody, zvýšenia hygienického Šštandardu budovy a bezbariérovosti objektu.

Celková kapacita a potreba osôb:

Objekt je navrhnutý pre 9 stálych administratívnych zamestnancov a pre 4 externých zamestnancov,
ktorý budú využívaný iba pri organizácií hromadných akcií vzhľadom na počet osôb v sále. Maximálna kapacita
osôb v konferenčnej miestnosti je 260 osôb a max. 20 osôb na pódiu. Celková kapacita objektu je 290 osôb.

Dispozičné riešenie objektu
Na 1Np sa nachádza vstupné zádverie, foyer s dvoma schodiskami, šatňa pre návštevníkov, wc pre

návštevníkov so skladom pre upratovačku, dve kancelárie, klubovňa a zasadacia miestnosť, ktoré sú vzájomne
prepojené, šatňa pre školiteľov, 2 wc pre školiteľov (samostatné pre M+Ž), chodba so schodiskom na pódium
a jedno evakuačné schodisko, ktoré je stavebne oddelené od ostatnej časti objektu, ktoré prepája hľadisko s
exteriérom a dve kotolne, jedna pod schodiskom a druhé pod pódiom.

Na 2 np sa nachádza, pódium s hľadiskom, premietáreň (réžia), chodba do premietárne, vzduchotechnická
miestnosť a jeden sklad pri nej.

V návrhu uvažujeme s  odstránením jednej kotolne (pod pódiom), namiesto ktorej bude vybudovaná
výdajňa jedla, ktorú prepojíme so zasadačkou. Touto zmenou bude zmenšená plocha šatne pre školiteľov.
Z dôvodu požiarnej bezpečnosti bude schodisko na javisko stavebne oddelené priečkou a požiarnymi dverami
od chodby.

Wc pre návštevníkov, bude kompletne prerobené, bude doplnené o wc pre imobilných a výlevku pre
upratovačku, vznikne spoločná umyváreň pre mužov a ženy, z ktorej budú prístupné samostatné wc pre mužov
a ženy. Na úkor šatne pre návštevníkov bude vybudovaný bezbariérový výťah s dvoma staničeniami (inp a 2np)

o kapacite 8 osôb / 630 kg, s min. rozmerom vnútornej kabíny 1,1m x1,4m. Na druhom n.p. kvôli tomu bude
zrušený sklad pri vzduchotechnickej miestnosti. Vznikne tu prepojovacia chodba so schodiskom do hľadiska.

Konštrukčné riešenie objektu
ZEMNÉ PRÁCE

-  odstránenie asfaltov a zeminy popri obvode objektu z dôvodu realizácie zateplenia sokla a základov

objektu

- - spätné zásypy v spodnej časti výkopov sa zrealizujú v okolí základov štrkom 8-32 (miera zhutnenia
ldz0,1)

- — vystavanie okapového chodníka a chodníka do zázemia zo zámkovej dlažby

ZAKLADANIE

Existujúce základy sú vybudované ako základové pásy šírky 600 mm.
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- - základové pásy z prostého betónu (16/20 /B20/

ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

Obvodový plášť je tvorený z tehlového muriva premenlivej hrúbky, na prízemí má obvodové murivo hrúbku
450 mm a na poschodí 315 mm.

- - Okenné otvory na juhozápadnej obvodovej stene úplne zamurovať pórobetónovými tehlami a na
juhovýchodnej zmenšiť (viď. grafická časť).
vnútorné deliace priečky sú navrhované z priečkoviek pórobetónových, hr.150mm

- — murovacie a betonárske práce realizovať podľa technologického postupu
betonárske práce je nutné realizovať v súlade s STN, Vykonávanie betónových konštrukcií

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Stropy sú z časti montované a z časti prefabrikované okrem časti pod hľadiskom kde je strop
železobetónový monolitický.

Zastrešenie je riešené oceľovými väzníkmi, s rozponom 15,5 m a sklonom 1,8 stupňa,
V zmysle statického posudku je konštrukcia strechy tvorená oceľovými väzníkmi, ktoré sú tvorené oc. prvkami:
horná pasnica je z prierezu C(S 32 - 2LT(ÍRSEAT70/8,0) a bude vystužená 2+ L710/8,0 na prierez ($36, vzpery
(S 33 - 2LTÍRSEA45/5,0), budú vystužené 2% L45/5,0 na prierez (S37, spodná pasnica je z prierezu CS 32
- 2LT(RSEA+0/8,0) vybrane časti vystužene 2x L70/8,0 na prierez (S36. Väznice tvoria prosné nosník z
prierezu IPE180. Prvky sú triedy ocele S235 a z dreva C24, Na väzníkoch je uložený trapézový plech 120/102,
na ktorom je uložený perlitbetón o hr. 150mm a živičná krytina (EAL, 1xIPA 400 a 1xsklobit-A,pNa). Existujúcu
konštrukciu je potrebné vyčistiť a ošetriť náterom proti korózii. V roku 2020 pribudlo dodatočné zateplenie
doskami EPS 100s hr. 100mm, detekčná fólia-controlfoil a hydroizolácia Fatrafol. Zo spodnej strany nosníka
bude inštalovaná SDK konštrukcia (doska) s požiarnou odolnosťou min. 60min. Vznikne tak uzavretá vzduchová
medzera, v ktorej nebudú prestupy, ani inštalácie, ktoré by mohli spôsobiť požiar. Pod ňou bude znížený
kazetový strop, v ktorom budú vedené všetky elektroinštalácie a vzduchotechnika.

- strecha je plochá, vyhotovená u oc nosníkov a ukončená pvc fóliou
- stropnad 1NP je kombinácia železobetónového o hr. cca 200mm a prefabrikovaného o hr. 250mm
- — preklady sú prefabrikované al. monolitické železobetónové
- — vence stropov sú monolitické železobetónové
- - betonárske práce je nutné realizovať v súlade s STN, Vykonávanie betónových konštrukcií
- Žželezobetónové prvky sú od vonkajšieho prostredia oddelené kontaktným zatepľovacím systémom,

styrodur
- - betónové mazaniny na tepelných izoláciách vystužené sieťovinou 4xlmm/150x150mm
- v omiestach kde je uvažovaná priečka zhustiť sieťovinu v podkladovom betóne o 50%
- - Žb. striešky nad vstupmi na severovýchodnej fasáde odstrániť a nadradiť novými kotvenými do fasády

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- - vnútorné povrchové úpravy stien a stropov pozostávajú z prírodných vápenných omietok, kazetových
stropov a stien z akustickými vlastnosťami, v hľadisku je na časti stien inštalovaný drevený obklad ,
ktorý sa ponecháva. Existujúce kazetové steny a stropy budú nahradené novými akustickými
a protipožiarnymi materiálmi ,

- keramický obklad sa nachádza hlavne v miestnostiach wc, skladov a pri umývadlách v šatniach
a klubovni a pod. Tie budú odstránené a nahradené novými obkladmi.

- — keramický sokel sa nachádza v miestach s keramickou, alebo kamennou dlažbou
- — vo väčšine priestorov je pvc podlaha, aj na schodiskách, ktorú navrhuje odstrániť a nahradiť novými

materiálmi, konkrétne v časti hľadiska bude inštalovaná záťažový koberec, na pódiu bude uložená

Strana | 10



REKONŠTRUKCIA POLYFUNKČNÉHO CENTRA JAVOR SO ZNÍŽENÍM ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

nová laminátová podlaha s vysokou odolnosťou, schodiská, sklady, výdaj jedla, šatňa pre návštevníkov
a chodby budú z keramickej protišmykovej dlažby
kancelárie, šatňa pre účinkujúcich, klubovňa a zasadačka bude s laminátovou podlahou
vonkajšie povrchové úpravy stien zo silikónovej omietky, a sokel z umel. kamenného obkladu

KLAMPIARSKE A ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE

z pozinkovaného plechu hr.O0,?mm
strešné zvodové rúry vedené pred fasádou, DN110
výrobky je potrebné realizovať podľa STN 73 3610, podľa technologického predpisu výrobcu
pred objednávkou je potrebné zamerať skutočné rozmery striech a parapetov
pomocné konštrukcie pre fotovoltaiku riešiť z oc. profilov s pozinkovaním, alternatívne z hliníkovej
konštrukcie
existujúce zábradlia schodísk prebrúsiť a opätovne natrieť novým náterom, v prípade potreby vymeniť
za nové prvky
prvky opony a uchytení pre osvetlenie a zvukovú techniku skontrolovať a v prípade potreby opraviť
a sanovať.
Na presklené steny inštalovať el. žalúzie pre tienenie priestorov
Na fasáde inštalovať vzduchotechnické mriežky a vývody

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

ochrana tepelných izolácií proti zatečeniu cem. mlieka pri betonáži podláh je z PE fólie hr.O0,3mm, vo
vlhkých priestoroch fóliu zlepiť resp. zvariť
nopová HDPE fólia proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou
proti zemnej vlhkosti použiť modifikovaný asfaltový pás v dvoch vrstvách, dbať na ochranu proti

radónu
pod hydroizolačný systém naniesť penetračný náter

IZOLÁCIE STRIECH, POVLAKOVÉ KRYTINY

použitá strešná krytina pyc fólia fatrafol
pod pvyc krytinu inštalovať detekčnú vodivú vrstvu zabezpečujúcu vykonanie iskrovej skúšky HVET

detaily riešiť v súlade s technologickým predpisom výrobcu

IZOLÁCIE TEPELNÉ

objekt je navrhnutý tak aby vyhovoval požiadavkám STN 73 0540
obvodové steny zateplené polystyrénom, hr.240mm (A-0,035W/m.K)
strecha je zateplená eps polystyrénom, hr.min.100mm (min. Xs0,036W/m.K) a navrhujeme dodatočné

zateplenie striekanou izoláciou o hr. 200mm pod trapézovým plechom.
Strechu nad únikovým schodiskom zatepliť MW o hr. 200mm
podlahy musia byť od stien oddelené 10mm polystyrénom (plávajúca podlaha)
izolovanie soklov pomocou styroduru, hr.100mm
po zateplení kontaktného zatepľovacieho systému obvodového sokla, prekrytie nopovou fóliou

VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE - OKNÁ A DVERE

Pôvodné okná a vstupné dvere sú buď hliníkové dvojsklá a drevené s dvojsklom, navrhujeme výmenu

za nové hlinikové s trojizolačným sklom. Pribudnú nové presklené priečky medzi kanceláriami, zasadačkou
a klubovňou. Tie odporúčame drevené so sklenou výplňou, alt. ako celosklenené. Na únikovom schodisku je
okenný otvor vyplnený sklobetónmi, tie navrhuje demontovať a osadiť tu okno s 3-izl. sklom.
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- - okná budú hliníkové s izolačným trojsklom s celoobvodovým kovaním, tvar a otváranie sa upresní pri
realiz ácií,

- — pri objednávaní okien a dverí potrebné premerať skutočné rozmery na stavbe
- —vonkajšie dvere hliníkové, izolačné trojsklo alebo plné, farba podľa výberu investora
- — vnútorné dvere sú drevené (tvar podľa výberu investora) do drevenej zárubne
- — požiarne dvere hliníkové s pánikovým kovaním
- - parapetné dosky podľa výberu investora

PODLAHY Z DLAŽDÍC

- - sokle osádzať tak aby lícovali s omietkou nad nimi, prechod z vodorovnej na zvislú plochu
realizovať pomocou rohovej lišty

-  pri výbere dlažieb dbať na vhodné protišmykové vlastnosti v súlade s platnou STN
-  montáž podláh z keramických dlaždíc do tmelu

PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ

- — presný materiál podlahy podľa výberu investora
- - osadenie pružnej mirelonovej podložky
- — sokel bude prispôsobených typu dlažby

OBKLADY

- - montáž obkladov vnútorných stien z keramických obkladačiek kladených do tmelu

NÁTERY
- stolárske prvky opatriť 2x lakovaním
- —povrchy železobetónové /pod hydroizoláciou/ penetrovať

MAĽBY
-  maľby vápenné dvojnásobné, ručne nanášané
-  pred maľbou steny penetrovať resp. prebrúsiť

Nároky na statickú dopravu vychádzajú z počtu zamestnancov a z počtu návštevníkov.

V priamej blízkosti objektu sa nachadzaju parkowska o počte 12 státí. V čase konania podujatí slúži
na parkovanie miestna komunikácia ul. M.R. Štefánika o dížke cca 4£00m, ktorá ma kapacitu cca 30 státí. Avšak
pre dobrú pešiu dostupnosť zo sídliska a blízkeho okolia väčšina návštevníkov navštevuje toto zariadenie
pešo. Ďalšie veľkokapacitné parkoviská v širšom okolí sú priamo na sídlisku, kde v pešej dostupnosti Smin je
cca 80 státi a obchodná prevádzka TESCO s cca 60 státiami.

Objekt je v zmysle normy STN 73 6110/22 zaradený ako kultúrne zariadenie, kino, divadlo a kongresové
sály, kde sa napočítavajú miesta pre zamestnancov a návštevníkov s účelovými jednotkami zamestnanec
a sedadlo. Do výpočtu uvažujeme s počtami 10 zamestnancov a 260 návštevníkov

V zmysle STN ?3 6110/Z2 je počet požadovaných parkovacích miest nasledovný:

e  celkový počet zamestnancov: 10 lučel. Jednotka ? zam./1 pm 10% krátkodobých státi a 90%
dlhodobých státi)

e  návštevníci: 260 (učel. Jednotka 4 sed./1 pm 90% krátkodobých státi a 10%
dlhodobých státi)

Celkový počet stojísk - podľa 16.3.10 STN 73 6110/72
Na 0,xk, + P, ok k xk, +ka
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